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01. SERVIÇOS PRELIMINARES

01.1  02.08.040        24,00  Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon  m²      358,72    19,26       377,98      9.071,52 

02. CONSTRUÇÃO DO MURO
02.1  02.10.050        83,50  Locação para muros, cercas e alambrados  m         0,76      0,30           1,06           88,51 
02.2  12.01.021        45,00  Broca em concreto armado diâmetro Ø20 cm - completa  m        16,39    33,88         50,27      2.262,15 
02.3  09.01.020        41,16  Forma em madeira comum para fundação  m²        33,44    41,81         75,25      3.097,29 
02.4  11.03.090         5,01  Baldrame em concreto fck 20MPa preparado no local  m³      315,64    87,12       402,76      2.017,83 

02.5  10.01.040      400,80  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa  kg        10,78      1,87         12,65      5.070,12 

02.6  32.16.050        22,40 
 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 

branca 
 m²        37,43      5,81         43,24         968,58 

02.7  14.11.221      167,00  Bloco de concreto estrutural de 14 x 19 x 39 cm, classe B (4 Mpa)  m²        42,24    28,78         71,02    11.860,34 

02.8  11.05.040         2,52  Grauteamento do muro com argamassa e pedrisco  m³      293,34    40,71       334,05         841,81 

02.9  10.01.060        44,24  Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa  kg        13,69      1,87         15,56         688,37 

02.10  14.20.020        83,50  Cimalha em concreto com pingadeira  m         2,96      5,50           8,46         706,41 

03. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

03.1  06.02.020         3,17 
 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 

1,5 m 
 m³             -      43,56         43,56         138,09 

03.2  03.01.230         0,39 
 Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e 

acomodação do material 
 m³      163,33    58,08       221,41           86,35 

03.3  38.13.010      158,62 
 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, 

com acessórios 
 m         8,36      1,45           9,81      1.556,06 
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38.860,62

27.601,41

9.071,52
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03.4  39.02.020      475,86  Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C  m         4,09      2,18           6,27      2.983,64 

03.5  40.02.610         9,00 
 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 

mm 
 m        68,46    10,92         79,38         714,42 

03.6  42.05.190         9,00  Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m  unid      187,63    18,20       205,83      1.852,47 
03.7  42.05.110         9,00  Conector cabo/haste de 3/4´  unid        18,78      3,64         22,42         201,78 

03.8  41.10.430         9,00 
 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura 

de 6,00m 
 unid   1.326,49    80,96    1.407,45    12.667,05 

03.9  41.11.450         5,00  Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala  unid        99,85    10,92       110,77         553,85 

03.10  41.11.721        10,00 
 Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência 

mínima 113 lm/W 
 unid      926,68    25,46       952,14      9.521,40 

03.11  41.12.210         8,00  Projetor LED 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para uso externo  unid      947,81    18,20       966,01      7.728,08 

03.12  40.11.010         9,00  Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo  unid        65,61    16,37         81,98         737,82 

03.13  11.04.040         0,39 
 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / 

m³ 
 m³      270,39    36,30       306,69         119,61 

03.14  19.01.412         3,00  Reposição de piso em Pedra São Tomé (cacos)  m²      168,35    34,60       202,95         608,85 

04. REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
04.1  04.09.160       292,57  Retirada de entelamento metálico em geral   m²             -        3,06           3,06         895,26 

04.2  24.20.270       292,57 
 Tela em aço galvanizado fio 16 BWG malha 1º tipo alambrado  em 

geral  
 m²        44,98      7,01         51,99    15.210,71 

04.3  24.02.100         2,75 
 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, duas 

folhas, completo 
 m²      606,77    46,68       653,45      1.796,99 

39.839,99
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04.4  33.11.050        62,65  Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo  m²        13,41    21,39         34,80      2.180,22 

04.5  33.10.020      129,61  Tinta látex em massa, inclusive preparo  m²         7,08    15,32         22,40      2.903,26 
04.6  03.10.140      612,26  Remoção de pintura com lixamento  m²         0,37      4,23           4,60      2.816,40 
04.7  33.06.020      612,26  Acrílico para quadras e pisos cimentados  m²         3,25    15,32         18,57    11.369,67 
04.8  35.01.150         2,00  Trave oficial completa com rede para futebol de salão  cj   1.217,97  115,77    1.333,74      2.667,48 

05. CONCLUSÃO DA OBRA
05.1  55.01.020   1.592,26  Limpeza final da obra  m²             -      10,16         10,16    16.177,36 

132.159,75
33.039,94
165.199,69

100.000,00
65.199,69Roseira, 13 de outubro de 2021.

Recursos do Convênio
Contrapartida Prefeitura

TOTAL
BDI 25,00%
TOTAL c/ BDI

16.177,36
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Fernando Augusto de Siqueira
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