Prefeitura Municipal de Roseira — CNPJ N©45.212.008/0001-50
Praca Sant’Ana, 201-Tel.(12) 3646-9900—CEP 12580-017

EDITAL DE PREGAO - N°007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°619/2025

O MUNICIPIO DE ROSEIRA/SP, no uso das atribuicdes que lhe sdo constitucionalmente
conferidas, faz publicizar o presente edital de licitacdo, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril
de 2021, bem como nos termos das condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento

convocatdrio e anexos, conforme abaixo informado.

SINTESE DO OBJETO: REFORMA DA PRACA JOAO PAULO II, CONFORME TERMO DE
REFERENCIA

LOCAL: PRACA JOAO PAULO II, - PARQUE DAS ROSAS
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
PRAZO DE IMPUGNAGAO: 02/04/2025

E-MAIL: LICITACOESPMROSEIRA@HOTMAIL.COM

DATA DA SESSAO: 07/04/2025

HORARIO: 9H

FORMATACAO: PRESENCIAL

DISPUTA DE LANCES: ABERTO

AGENTE DE CONTRATAGAO: MARCELO VILELA RODRIGUES DOS SANTOS

VISTORIA TECNICA NAO OBRIGATORIA: ATE 04/04/2025 DAS 9:00 H AS 11:00
FONE: (12) 36469900 — SETOR DE ENGENHARIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada, através de empreitada por preco global
(material + mao-de-obra), para execucao de servicos de reforma
da Praca Jodo Paulo II, Fase I e II, descritas no Estudo
Técnico Preliminar, Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilha de Orgamento

Global e Cronograma Fisico-Financeiro, os quais integram o presente edital.

1.2. A presente licitacdo sera realizada na modalidade de pregdo presencial, de
acordo com o art. 69, inciso XXXVIII; art. 28, inciso II; art. 29, paragrafo Unico da
Lei n.° 14.133/2021, dividida em em item uUnico, considerando a oportunidade
de maior concorrénciae competitividade aos interessados, a fim de oportunizar,

igualmente, maior vantajosidade e economicidade ao ente publico ordenador na



1.3.

1.4.

1.5
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escala de precos a serem ofertados, bem como pela oportunidade de
descentralizagdo operacional das obras, viabilizando efetividade para concomitdncia

da execucao.

O critério de julgamento adotado serd& o menor prego, nos termos do art. 6°,
inciso XXXVIII, alinea “a)”, da Lei n.0 14.133/2021, observadas as exigéncias

contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes técnicas do objeto.

A licitacdo sera realizada de acordo com as regras especificas para o regime de
execucao por empreitada por preco global, nos termos do art. 46, inciso II, da
Lei n.0 14.133/2021.

A sessao sera realizada no seguinte enderego: Praga Santana, n°201, centro, no dia
07/04/2025, as 09h, sendo que todas as referéncias de tempo observam o

horario de Brasilia.

DA PARTICIPACAO

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

A participacao na licitagdo importa e irrestrita submissao dos proponentes as
condigOes deste edital.

Os interessados, ou seus representantes legais deverdao comparecer e fazer seu
credenciamento na sessao publica de instalacdo do pregao, comprovando possuir
poderes para formular propostas e para a pratica de todos os demais atos do

certame, apresentado RG e/ou CPF.

Os agentes ou representantes comerciais deverdao comprovar essa condicdo com a
apresentacao do respectivo contrato de representagao, ou procuragao especifica,
devendo todos os documentos de habilitacdo e da proposta serem apresentados em

nome do representado.

Para efeitos da Lei Complementar n®123/2006 e suas alteragbes, as microempresas

e empresas de pequeno porte deverdo apresentar declaragao (ANEXO VIII).

A falsidade da declaragdo prestada, objetivando os beneficios da Lei Complementar
n°123/2006 e suas alteragOes, caracterizara a inabilitagdo da empresa, sem prejuizo

da responsabilidade civil e criminal.

A obtencdo do beneficio fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano calendario de realizagdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita

bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
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porte.

2.7. A participante que pretender utilizar os beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar
147/2014, a ME, EPP, MEI, que se enquadre na receita de ME ou EPP, devera
apresentar de ser elegivel aos beneficios do tratamento aludido, nos termos do
Decreto 8.538/2015.

2.8. Em caso de necessidade de desenquadramento da condicao de microempresa ou
empresa de pequeno porte, ou seja, quando houver faturamento superior exigido
na respectiva legislacdao supracitada, compete aos licitantes interessados solicita-lo.
Caso o licitante ndo adote as providéncias necessarias para o desenquadramento e
usufrua (ou tente usufruir) indevidamente dos beneficios extensiveis a esse
enquadramento, podera ser declarado inidéneo (art. 13, § 1°, do Decreto
8.538/2015).

2.9. A microempresa e a empresa de pequeno porte e a que possuir restricdo em
qualquer dos documentos de regularidade fiscal (Certidao Negativa de Tributos
Municipais, Certidao Negativa de Débito Junto ao INSS — CND) e de regularidade
trabalhista (Certidao de Regularidade Junto ao FGTS), tera sua habilitacdo
condicionada a apresentacdo de nova documentacdo, que comprove a sua
regularidade, no prazo de 05 (cinco dias Uteis), a contar da data em que for

declarada como vencedora do certame.

2.10. O beneficio de que trata o item anterior ndo eximira a microempresa,a empresa de
pequeno porte e a da apresentacdo de todos os documentos, ainda que

apresentem alguma restrigdo.

2.11. O prazo de que trata o item 2.9 podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, a critério da Administragao, desde que seja requerido pelo interessado, de

forma motivada e durante otranscurso do respectivo prazo.

2.12. A ndo regularizagdo da documentagdo, nos prazos fixados, implicara na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das penalidades previstas neste
edital, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na

ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

2.13. Nao poderdo participar da presente licitacdo as empresas que possuirem as
seguintes restricoes, a serem conferidas pelo agente de contratacdo ou pela

comissdo que coordenar:



3.

Prefeitura Municipal de Roseira — CNPJ N©45.212.008/0001-50

2.13.1.

2.13.2.

2.13.3.
2.13.4.

2.13.5.
2.13.6.

2.13.7.
2.13.8.
2.13.9.

2.13.10.

2.13.11.

2.13.12.
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Declarada inidonea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 156 da Lei
n.° 14.133/2021 e que ndo tenha restabelecido sua idoneidade;
Com faléncia decretada;

Consorciada;
Suspensa pela Prefeitura de Roseira;

Em regime de concordata;

Pessoa juridica que, dentre seus dirigentes, responsaveis técnicos ou legais,
dentre suas equipes técnicas, bem assim dentre eventuais subcontratados
figure quem seja ocupante de cargo ou emprego na Administracao Direta
ou Indireta do Municipio de Roseira;

De servidores ou dirigentes e da entidade contratante ou responsavel;

Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo;

Empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
5%(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de
bens a ela necessarios;

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitacdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjugg,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei
n%6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 5(cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condicoes
andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos

vedados pela legislacao trabalhista;

DOS PRAZOS GERAIS

3.1.

3.2.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do inicio e

incluir-se-a o do vencimento.

S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste edital em dias Uteis.
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3.3.  As obras, objeto desta licitagdo, deverdo ser efetivadas em prazo maximo ndo
superior a 06 (seis) meses, iniciada a contagem a partir da data de emissao e
recebimento do Termo de Inicio de Obra, emitida pela fiscalizagdo do contrato,
bem como suspensa em caso de paralisacdo, suspendendo-se, igualmente, a
vigéncia do contrato. No caso de o contrato ultrapassar o exercicio sem que a
execucao da obra tenha se completado, seja por atraso no termo de inicio ou em
razdo de eventuais suspensOes, devera a administragdo atualizar, por meio de
apostila e de forma unilateral, as disposicdes que assim se permitirem, inclusive a

prdpria rubrica orcamentaria da lei em vigor.

3.4. A Prefeitura Municipal convocara a licitante vencedora para assinatura do contrato,
no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir do recebimento de

aviso convocatorio.

3.5. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e

desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

3.6. O prazo para inicio dos trabalhos fica fixado em 05 (cinco) dias Uteis a partir do

recebimento do Termo de inicio de Obra.

3.7. E facultado & Administracdo, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato
ou ndo aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigoes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
para a celebracdo do contrato nas condigbes propostas pelo licitante vencedor,

sem prejuizo das sangoes estabelecidas neste edital e na Lei n.© 14.133/2021.

3.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do dérgdo ou entidade licitante, ndo se aplicando tal regra na hipétese do
subitem 3.9.1.

3.9.  Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem
3.7, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos

termos do edital, podera:

3.9.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociacdao, na ordem de



Prefeitura Municipal de Roseira — CNPJ N©45.212.008/0001-50
Praca Sant’Ana, 201-Tel.(12) 3646-9900—CEP 12580-017

classificagao, com vistas a obtengdo de preco melhor, mesmo que acima do
prego do adjudicatario;

3.9.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a

negociacao de melhor condicdo.

3.10. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagao para

a contratagao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

4. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS

4.1. Na presente licitagao, a fase de habilitacdo ndo sucedera as fases de apresentagao

de propostas e lances e de julgamento;
4.2. A sessdo sera gravada com audio e video;

4.3. As propostas e a documentagao de habilitacdo das empresas interessadas deverdao
ser entregues em envelopes separados, ndo transparentes, lacrados e rubricados no

fecho, com o seguinte enderecamento:

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
PREGAO N°___ /2024

OBJETO:

LICITANTE:

ENVELOPE 01 — PROPOSTA DE PRECOS

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
PREGAO No____ /2024

OBJETO:

LICITANTE:

ENVELOPE 02 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.4. O licitante deverd declarar quea falsidade da declaracdo sujeitara o licitante as
sangoes legais: (ANEXO VIII)

44.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitacdo e a conformidade de sua
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proposta com as exigéncias do edital, como condicdo de participacdo;

4.4.2. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificagdo como microempresa
ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou sociedade
de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar n°® 123, de
2006.

4.5, No preco proposto deverdo constar e serem computadas todas as
despesas indispensaveis a realizagdo dos servicos, mao-de-obra, materiais,
maquinas e equipamentos, encargos das leis sociais e quaisquer despesas
acessoOrias e necessarias, nao especificado neste Edital, e relativo aos trabalhos

objeto desta licitagdo.

4.6. O preco proposto sera considerado completo e suficiente para a execugdo total dos
servicos objeto desta licitagdo, de modo que ndo sera considerada qualquer
reivindicacdo de pagamento adicional quando devido a erro ou ma interpretacdo

de parte da licitante.

5. DAHABILITACAO

5.1. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021:

5.1.1. Habilitagdo Juridica;

5.1.2. Qualificagdo Técnica- Profissional e Operacional;

5.1.3. Qualificagdo Econdmico-financeira;

51.4. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista;

5.1.5.  Atendimento das disposigGes do Art. 79, inciso XXXIII da CF; (ANEXO VII)

5.1.6. Declaragao de desimpedimento de participar em licitagbes. (ANEXO VIII)

5.2. Habilitacdo Juridica:

5.2.1. Declaracdao de Firma Mercantil Individual e suas alteracdes, se for o caso,
tudo devidamente arquivado na Junta Comercial do estado de origem, no

caso de empresa individual;

5.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alteragdes, se for o caso,

em vigor, tudo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de
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Sao Paulo ou estado de origem da licitante, em se tratando de sociedade
comercial, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de

documentos de eleicao de seus administradores;

5.2.3. Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de

prova de diretoria em exercicio;

5.2.4, Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, e Ato de Registro ou autorizagdo
para funcionamento pelo 6rgdao competente, quando a atividade assim o

exigir.
5.3. Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista

5.3.1. Inscricao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

5.3.2. Inscricdao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

5.3.3. Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/fou municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

5.3.4. Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei(CND/INSS— CRF/FGTS);

5.3.5. Regularidade perante a Justica do Trabalho (CNDT);

5.3.6. Declaragdo formal da inexisténcia de menor de 18 anos de idade em
trabalho penoso, insalubre e noturno nos quadros da empresa, firmada
pelo responsavel legal da empresa, sob as penas da Lei, para cumprimento
do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal
(ANEXO VII).

5.4. Qualificacao Técnica-Profissional e Técnica-Operacional:

54.1. Certiddo de Registro e Quitacdo da Pessoa Juridica emitida pelo respectivo
Conselho Profissional(CREA/CAU);

5.4.2. Caso nesta certiddo esteja citado o profissional detentor do Acervo Técnico
que sera o responsavel técnico pela execucdo da obra/servigo, a licitante

fica dispensada do item 5.4.3.;
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5.4.3. Comprovacao de vinculo entre a empresa e o profissional que sera
responsavel técnico pela execucao da obra/servico, mediante um destes

itens:
- Copia da carteira de trabalho(CTPS);

- Cdpia do contrato social do licitante onde conste o nome do profissional

como soécio/propietario;

- Cdpia do contrato de prestagao de servigos;

- ART/RRT de cargo/funcao;

- Declaracao de contratacdo futura, com anuéncia do profissional;

- Paragrafo primeiro — Para emissao da Ordem de Inicio de Servicos, devera
ser comprovado o vinculo da empresa com o profissional mediante Certiddo

expedida pelo respectivo Conselho Profissional(CREA/CAU).

54.4, Certiddo de Registro e Quitagdo da Pessoa Fisica emitida pelo respectivo
Conselho Profissional(CREA/CAU) para o profissional que sera responsavel

técnico pela execucao da obra/servico;

5.4.5. Comprovacao de aptiddo para desempenho dos trabalhos mediante a
apresentacao de CAT — Certiddo de Acervo Técnico, devidamente registrada
no respectivo Conselho Profissional(CREA/CAU), emitida em nome do
profissional que sera responsavel técnico pela execucdo da obra/servico,
onde a atividade técnica contemple obras ou servicos similares, de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto
licitado, na proporgdo de, no minimo 50% do objeto principal licitado, de

maior relevancia — itens 4.1, 4.2 da fase 1 e 4.7 da fase II.

5.5. Qualificacao Econdomico-Financeira

55.1. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstrages contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, que
comprovem a boa situacdo financeira, vedada a substituicao por balancetes
ou balangos provisdrios, podendo serem atualizados por indices oficiais
quando encerrados ha mais de trés (03) meses da data de apresentagdo
dos mesmos. Limitar-se-do ao Ultimo exercicio os documentos exigidos
neste subitem no caso de a pessoa juridica ter sidoconstituida ha menos

de 2 (dois) anos, com termo de abertura e encerramento.

5.5.1.1.  Para verificagao da boa situagdo financeira da empresa licitante sera
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utilizada a seguinte formula contabil para a apuracdo do Indice de
Liquidez Geral (ILG):

ILG=(AC+RLP)/(PC+ELP)>=1,00
Onde:

AC — ATIVO CIRCULANTE

RLP — REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PC — PASSIVO CIRCULANTE

ELP — EXIGIVEL A LONGO PRAZO

5.5.2. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede

do licitante.
5.6.  Os documentos exigidos poderdo ser apresentados:

5.6.1. Em formato original, por qualquer processo de copia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da administracdo ou publicagdo em

orgao de imprensa oficial.

5.7. Sera processada a abertura dos documentos de habilitacido apenas do licitante
vencedor, exceto quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento.

5.8. Serdo exigidos os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso,
somente em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante

mais bem classificado.

5.9. Deverdo os licitantes emitir declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,

previstas em lei e em outras normas especificas (ANEXO V).

5.10. Deverdo os licitantes, sob pena de desclassificacdo, emitir declaracdode que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade doscustos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infra legais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de

ajustamentode conduta vigentes na data de entrega das propostas (ANEXO III).

5.11. Apods a fase de habilitagdo, ndo sera permitida a substituigdo ou a apresentacao de

novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

5.11.1.  Complementacdo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados

10
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5.12.

5.13.
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pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época

da abertura do certame;

5.11.2.  Atualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de

recebimento das propostas.
Na analise dos documentos de habilitacao, o Agente de Contratacdo e/ou Comissdo
Permanente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de

habilitagdo e classificacao.

Nos casos em que se ja houver encerrada a fase de habilitacdo, quando o edital
prever expressa e justificadamente a inversao das fases e esta anteceder ao
julgamento, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo,

salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

DA PROPOSTA

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Validade da proposta ndo inferior a sessenta (60) dias da abertura do certame

licitatdrio.
Nao serdo aceitas propostas enviadas pelo correio, e-mail etc...

Os licitantes deverdo apresentar suas propostas, observando as seguintes diretrizes:

6.3.1. Preco global do objeto a ser contratado, considerando a aplicagdo de pregos

unitarios propostos em planilha de pregos.

6.3.2. Planilha Orgamentaria devidamente assinada pelo responsavel técnico da

licitante, cujo nome e numero de registro no CREA/CAU deverdo estar

apostos de maneira legivel (ANEXO VI).

6.3.3. Cronograma Fisico-Financeiro, devidamente assinado (s) pelo responsavel

técnico da licitante, cujo nome e nimero de registro no CREA deverdo estar

apostos de maneira legivel.
Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam

direta ou indiretamente na execucao doobjeto

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
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exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear

qualquer alteragao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita

execucao contratual, promovendo, quando requerido, suasubstituicao.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas e, apods o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art.
71, inciso IX, da Constituicao; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a

ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

7. DO JULGAMENTO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Esta licitacdo serd processada para execucdo de empreitada por preco global, com
critério de julgamento tipo menor prego, nos termos do art. 6°, XXXVIII, alineas
“a)”, da Lei n.? 14.133/2021.

O modo de disputa sera aberto, no momento o qual o Agente de Contratacdo
realizard a abertura da sessdo de disputa, com o inicio da disputa presencial,
oportunizando lances sucessivos de forma decrescente, iniciando-se pelo primeiro
item, em que o licitante com proposta de maior preco devera indicar lance minimo
menor que aquela proposta de menor preco, respeitado o intervalo minimo entre os

lances, e assim sucessivamente entre os demais licitantes.

Todas as propostas serao classificadas para fase de lances, caso ndo haja nenhuma

restricao no credenciamento ou na apresentacdo da proposta.

O intervalo minimo entre os lances serd correspondente a 0,5% da média dos
valores totais das propostas financeiras apresentadas, nostermos do art. 57 da Lei
n° 14.133/2021.

Apds a definicdo da menor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta
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classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento) aquela, a
Administragdo, através do agente de contratacdo, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatério, para a

definicdo das demais colocagdes subsequentes.

Apds o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a
Administracdo, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos custos unitarios,
bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora, admitida a utilizacgdo dos precos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do

contrato.

Serao desclassificadas as licitantes que apresentarem documentacdo com as

seguintes ocorréncias:

7.7.1. Contiverem vicios insanaveis;

7.7.2. N3o obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

7.7.3.  Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento
estimado para a contratacao;

7.7.4. Ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

7.7.5.  Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital,

desde que insanaveis.

A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em
relacdo a proposta mais bem classificada, caso o edital ndo preveja disputa de

lances.

Sera considerado vencedor o licitante que apresentar o menor precgo, apods

encerrada a disputa de lances e/ou eventual desempatee/ou negociacao.

A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no

subitem 7.6.4, caso nao enquadrada no caso descrito pelo subitem 7.10.
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7.10.1. Definigao dos critérios de aceitabilidade de pregos unitarios:

b.1) exequibilidade: serdo considerados inexequiveis, os itens de maior
relevancia, assim entendidos os que correspondem a 80% do valor do
orcamento, que tiverem seu valor unitario abaixo de 75% do valor orcado
pela Administragao, conforme dispde o §4° do art. 59 da Lei 14.133/2021.

b.2) sobreprego: serdo considerados de sobreprego os itens definidos como
de maior relevancia, assim entendidos os que correspondem a 80% do valor
do orcamento, que estiverem acima do valor estimado no orgamento da

municipalidade.

Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, nos termos do art.
59, 8§49, da Lei n° 14.133/2021.

Serad exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta final, sem prejuizo das demais

garantias exigiveis de acordocom este edital.

O Agente de Contratacdo ou Comissdao Permanente de Contratacdo podera
suspender a sessdo, se entender necessario, para maior exame dos documentos
apresentados ou dos recursos interpostos. Neste caso, apds decisao da habilitacao,
sera dada ciéncia aos interessados através da imprensa oficial estadual ou em jornal

de grande circulagdo.

DO CRITERIO DE DESEMPATE

8.1.

8.2.

8.3.

Como critério de desempate, sera assegurada preferéncia de contratacdo para as

microempresas e as empresas de pequeno porte.

Entende-se como empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte sejam iguais ou superiores em até
5% (cinco por cento) a proposta de menor valor.

Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a da seguinte forma:

8.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de

menor valor dentre as remanescentes de empate ficto, podera apresentar,

no prazo de 15 (quinze) minutos, nova proposta, inferior aquela
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considerada, até entdo, de menor prego, situacdao em que sera declarada
vencedora do certame.

Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, na forma do subitem
anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a de menor prego, sera
facultada, pela ordem de classificacdo, as demais microempresas, empresas
de pequeno porte ou remanescentes, que se enquadrarem na hipdtese do
subitem 8.2 deste edital, a apresentacdo de nova proposta, no prazo e na
forma prevista no subitem 8.3.1.

Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte
com propostas iguais, serdo convocadas para a apresentacdo de nova

proposta, na forma das alineas anteriores.

Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfazer as
exigéncias do item 8.3 deste edital, sera declarado vencedor do certame
0 licitante detentor da proposta

originariamente de menor valor.

8.4. O disposto nos itens 8.1 a 8.3 deste edital ndo se aplica as hipdteses em que a

proposta de menor valor da fase de julgamento inicial tiver sido apresentada por

microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.5.  Subsidiariamente as disposicoes refletidas aos itens 8.1 a 8.3, adotar-se-a as regras
dispostas no art. 60 da Lei n® 14.133/2021.

DA NEGOCIAGAO

9.1. Definido o resultado do julgamento, a Administracdo podera negociar condicoes

mais vantajosas com o primeiro colocado.

9.1.1.

9.1.2.

A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta

permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

A negociagdo sera conduzida por agente de contratagdo, e, depois de
concluida, tera seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos

autos do processo licitatorio.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo porirregularidade
na aplicacdo deste edital ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos,
devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do

certame.

10.1.1. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada

no Diario Oficial do Estado de Sdo Paulo ou em Jornal de Grande
Circulagdo,no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia dtil

anterior a data da aberturado certame.

Dos atos da Administracao decorrentes da aplicacao deste edital cabem:

de lavratura da ata, em face de:
10.2.1.1.  Julgamento das propostas;
10.2.1.2.  Ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;
10.2.1.3.  Anulagdo ou revogacdo da licitacdo;

10.2.1.4. Extincdo do contrato, quando determinada por ato unilateral e

escrito da Administragao;

10.2.2. Pedido de reconsideracdo, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data

de intimacdo, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.

Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nos subitens 10.2.1.1 e
10.2.1.2, a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente apds os
atos, sob pena de preclusdo, e o prazo para apresentacao das razbes recursais,
previsto no subitem 10.2.1, sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitagdo, de forma que a apreciacdo dar-se-d em fase
Unica.

O recurso de que trata subitem 10.2.1 sera dirigido a autoridade que tiver editado o
ato ou proferido a decisdo recorrida, que, se nao reconsiderar o ato ou a decisao no
prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhard o recurso com a sua motivacao a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10

(dez) diasuteis, contado do recebimento dos autos.

O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas de ato insuscetivel de

aproveitamento.

O prazo para apresentagao de contrarrazoes sera 0 mesmo do recurso e tera inicio

na data de intimagdo pessoal ou de divulgacdoda interposicao do recurso.
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Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus

interesses.

Da aplicacdo das sancdes de multa, adverténcia e/ou impedimento de licitar ou
contratar cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimagdo. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagao a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decis3ao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos

autos.

Da aplicagao da sangdo declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar cabera
apenas pedido de reconsideracdo, que devera ser apresentado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de

20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da

decis3o recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

Os recursos deverdo ser digitados, devidamente fundamentados e conter a
assinatura do Representante Legal da recorrente ou de seu procurador devidamente
habilitado.

DO ENCERRAMENTO RECURSAL

10.12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos

administrativos, o processo licitatorio serd encaminhado a autoridade
superior, que podera:
10.12.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de
irregularidades;
10.12.1.2. Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
10.12.1.3. Proceder a anulacdo da licitagao, de oficio ou mediante provocagao
de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel;

10.12.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitagdo.

10.12.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicard expressamenteos atos com

vicios insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles
dependam, e dara ensejo a apuracdo de responsabilidade de quem l|hes

tenha dado causa.

10.12.3. O motivo determinante para a revogacdo do processo licitatorio devera ser
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resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

10.12.4. Nos casos de anulacdo e revogacdo, devera ser assegurada a prévia

manifestagao dos interessados, no prazo de 3 (trés) dias Uteis.

DA FORMALIZACAO E EXECUCAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

A execucdo dos contratos administrativos se regera pelo estabelecidonos arts. 115
a 123 da Lei 14.133/2021, bem como pelos regulamentos proprios municipais
editados e vigentes, parte integrante deste edital e

demais atos subsequentes.

O contrato administrativo a ser firmado entre a Prefeitura Municipal ea licitante
vencedora, obedecerd a minuta, dentro do prazo convocatoério estabelecido neste
edital.

Antes de formalizar o contrato, a Administragao devera verificar a regularidade fiscal
do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidoes
negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao

respectivo processo.

Por ocasido da assinatura do contrato, mais precisamente, antes de sua assinatura,
a licitante vencedora prestara garantia de execucdo do objeto contratual, no
percentual de 1% (cinco por cento) do valor a ser pactuado, podendo a
mesma optar por uma das modalidades previstas no art. 96, §1°, da Lei n©
14.133/2021.

O valor da garantia que for dada como caucdo, quando em dinheiro, devera ser
efetuado através de depdsito bancario junto ao Banco do Brasil — Agéncia 6935-3
conta corrente n°13.0012-1 — CNPJ: 45.212.008/0001-50, sendo que, apds o
deposito bancario, deve-se ser entregue o comprovante até o Setor de
Contabilidade da Secretaria Municipal de Financas e Orcamento da Prefeitura
Municipal de ROSEIRA/SP, no horario de expediente.

O licitante vencedor terd um prazo de 15(quinze) dias, contado da data
de homologagdoda licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da

garantia na modalidade de seguro-garantia.
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No tocante a prestagao de seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apdlice sera igual
ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as
modificagOes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso
pela seguradora. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado

nao tiver pago o prémio nas datas convencionadas.

A desisténcia do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo de contratar com a
licitante mais bem classificada ndo lhe confere o direito a indenizacdo ou reembolso

de qualquer espécie.

Por motivo técnico e havendo recurso orcamentario, bem como atendidas as demais
exigéncias dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar n® 101/01, a Administracao

Municipal podera aditar o contrato, mantidas as condicdes da proposta inicial.

A Administracdo Municipal n3o respondera por indenizacdes oriundas de danos
causados a terceiros por culpa ou dolo da Contratada, quando da execucdo do

servico de que trata este edital.

O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados. O fiscal do contrato informara a seus superiores,
em tempo habil para a adocao das medidas convenientes, a situacdo que demandar

decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

DA SUBCONTRATAGCAO

11.12.1. Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e

legais, o contratado podera subcontratar partes da obra, do servico ou do

fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administracao.

11.12.2. O contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a

capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos

do processo correspondente.

11.12.3.  Serd vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os

dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdao ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,

até o terceiro grau.
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11.13. DA GARANTIA E DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

11.13.1.

11.13.2.

11.13.3.

O recebimento provisério da obra/servico sera feito por servidor
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado ou documento habil que o substitua, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo escrita do contratado.

O recebimento definitivo, pelo responsavel técnico designado pela
Administragdo Municipal, dar-se-4 mediante termo circunstanciado ou outro
documento habil que o substitua, assinado pelas partes envolvidas, apds a
vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
respeitando a previsao do art. 119 da Lei n® 14.133/2021.

O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsao de prazo de garantia
superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e
pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdao
do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o
contratado ficaré responsavel pela reparacao, pela correcdao, pela

reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

11.14. DO REGISTRO POR APOSTILA

11.14.1.

Registros que ndo caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados
por simples apostila, unilateralmente pela Administracdo, dispensada a

celebragao de termo aditivo, como nas seguintes situacoes:

11.14.1.1. Variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a

repactuacdo de pregos previstos no préprio contrato;

11.14.1.2.  Atualizacdes, compensacbes ou penalizacdes financeiras

decorrentes das condicdes de pagamento previstas no contrato;

11.14.1.3.  AlteracGes na razdo ou na denominagao social do contratado;

11.14.1.4. Empenho de dotagGes orcamentarias.

11.15. DA ALTERAGAO DOS CONTRATOS

11.15.1.

Os contratos poderdao ser alterados, com as devidas justificativas, nos

seguintes casos:

11.15.1.1.  Unilateralmente pela Administracdo:

11.15.1.1.1. Quando houver modificacdo do projeto ou das
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11.151.1.2.

11.151.13.

especificagbes, para melhor adequacdo técnica a seus
objetivos, desde que ndo transfigure o objeto da

contratacao;

Quando for necessaria a modificacdo do valor contratual
em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa
de seu objeto, desde que este ndo se transfigure.

O contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas
condicdes contratuais, acréscimos ou supressoes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas
compras, €, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
(cinquenta por cento), porcentagens estas aplicaveis aos

dois subitens anteriores.

11.15.1.2.  Por acordo entre as partes:

11.151.2.1.

11.151.2.2.

11.151.23.

Quando conveniente a substituicdo da garantia de
€execucao;

Quando necessaria a modificacao do regime de execucdo
da obra ou do servico,b bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuaisoriginarios;

Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento

por imposicdo de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial

atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relacdo ao

cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao de

fornecimento de bens ou execucdo de obra ou servico;

11.151.24.

Para restabelecer o} equilibrio

econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugao do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao

objetiva de risco estabelecida nocontrato.
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11.15.3.

11.15.4.

11.15.5.

11.15.6.
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Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de
obras e servicos de engenharia ensejardo a apuracao de responsabilidade
do responsavel técnico e adogdo das providéncias necessarias para o
ressarcimento dos danos causados a Administragao.

Sera aplicado o disposto no subitem 11.15.2.4 as contratacdes de obras e
servicos de engenharia, quando a execucao for obstada pelo atraso na
conclusao de procedimentos de desapropriacdo, desocupacdo, serviddao
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao
contratado.

A formalizacdo do termo aditivo é condicdo para a execucdo, pelo
contratado, das prestacdes determinadas pela Administracdo no curso da
execucdo do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més.

Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme
0 caso, se houver, apds a data da apresentacdo da proposta, criacdo,
alteracdao ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposiges legais, com comprovada repercussdo sobre

0s precos contratados.

Antes de prorrogar o prazo de vigéncia do contrato em termo aditivo, a
Administragdo devera verificar a regularidade fiscal do contratado,
consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis)
e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidoes
negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e

junta-las ao respectivo processo.

11.16. DA EXECUGAO, FISCALIZACAO E CONTROLE EXECUTIVO DOSCONTRATOS

11.16.1.

Os contratos administrativos deverao possuir servidores publicos designados

a atuarem como fiscal de contrato e gestor de contrato.

11.17. DA PUBLICAGAO DOS CONTRATOS

11.17.1.

22

A divulgagd@o no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) é condigao
indispensavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos e devera
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias Uteis contados da data de sua

assinatura.
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12.

13.

11.17.2.

11.17.3.
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Os contratos celebrados em caso de urgéncia terdo eficacia a partir de sua
assinatura e deverdo ser publicados no prazo estabelecido no subitem
anterior, sob pena de nulidade.

Administracao divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco)
dias Uteis apds a assinatura do contrato, os quantitativos e os pregos
unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis
apds a conclusdao do contrato, os quantitativos executados e os pregos

praticados.

DO REAJUSTAMENTO

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO

Nos termos do art. 25, §79, da Lei n°® 14.133/2021, o presente edital
consigna, como forma de manutencdo do equilibrio econémico-financeiro
do contrato e reajustamento de precos,o indice do IPCA ou outro que
houve por substitui-lo, caso mais favoravel a Administracdo Publica, como
critério de atualizacdo monetaria.

A data-base estara vinculada a data do orcamento estimado e adjudicado
ao licitante vencedor.

A extincdo do contrato ndo configurard dbice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida
indenizacdo por meio de termo indenizatorio.

O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera
ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual
prorrogacao, nos termos do art. 107 e 131, paragrafo Unico, da Lei n°
14.133/2021.

DO PAGAMENTO E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1.

13.2.

Os pagamentos se darao em etapas de acordo com o desembolso de operacao de

crédito realizada através do agente financeiro contratado pela Administracdo

Municipal e/ou conforme convénio (federal ou estadual), bem como nos termos da

medicdo dos eventos previstos no (s) projeto (s) da Administracdo, anexo ao edital,

vinculados ao cronograma fisico-financeiro de desembolso.

No valor proposto e adjudicado estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos

para execucao dos servigos, cujos pagamentos serao efetuados em moeda corrente,
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13.3.

13.4.

13.5.
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fixando-se o valor maximo global a ser pago por esta Administracdo nos termos da

planilha orgamentaria que acompanha cada objeto deste edital.

Apenas serdo realizados pagamentos mediante a comprovacdo de liquidagao da
despesa ja empenhada, de acordo com a etapa do cronograma fisico-financeiro
executado e boletins de medicao apresentados, devendo constar neste a data do
documento e periodo de apuracao, devidamente atestados pelo fiscal de contrato,

bem como, posteriormente a aferigdo, acompanhado da competente nota fiscal.

Apés confirmada a execucao do objeto, nos termos do subitem 13.3, a
Administragdo contratante tera prazo de até 15 (quinze) dias Uteis para realizar o
pagamento, contados da data de entrega da nota fiscal pela contratada, quando
solicitada pela secretaria municipal ordenadora da despesa, devidamente
acompanhada dos boletins de medicdo aferidos pela contratada e atestados pelo (a)

fiscal de contrato.

Do valor apurado pela nota fiscal serdo retidos os tributos a que competem a
titularidade e/ou administracao pela Administracao Municipal, tais como ISS, IRRF e

outros que assim tiverem fato gerador.

DAS INFRACOES LICITATORIAS E CONTRATUAIS

14.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragdes

14.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

14.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

14.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

14.1.4. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

14.1.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

14.1.6. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

14.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
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14.1.8.

14.1.9.
14.1.10.

14.1.11.

14.1.12.
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sem motivo justificado;

Apresentar declaragdao ou documentacgao falsa exigida para o certame ou

prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execuc¢ao do contrato;
Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude dequalquer natureza;
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n© 12.846, de 1° de agosto de
2013.

15. DAS PENALIDADES

15.1. Pelo atraso e inexecucdo total ou parcial deste contrato, bem como outras

infragOes, ressalvados os motivos de forca maior devidamente comprovados e a
critérios do CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-a as seguintes sancoes:

15.2. ADVERTENCIA

15.2.1.

A adverténcia serd aplicada exclusivamente nos casos em que a
CONTRATADA der causa a inexecugdo do contrato, nos termos do art. 156,
§19, e art. 155, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

15.3. MULTA

15.3.1.

15.3.2.

15.3.3.

15.3.4.

15.3.5.

Pelo atraso injustificado na execugao da obra, sera aplicada multa de 0,1%
(zero virgula um por cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total

do contrato.

Pelo atraso injustificado na execugdao da obra superior a 30 (trinta) dias,
contados do termo de ordem de inicio, sera aplicada multa de 0,5% (zero
virgula cinco por cento) ao dia deatraso, em substituicdo ao item 15.3.1,

desde o primeiro dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato.

Pelo descumprimento injustificado de quaisquer das outras clausulas
contratuais que nao aquelas relacionadas ao atraso na execucao da obra,
sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.

A multa ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente este
contrato e aplique outras sancoes.

A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada nos
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pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, inclusive de
eventual garantia prestada, ou cobrada judicialmente.
15.3.6. Da aplicagdo de qualquer multa sera a CONTRATADA intimada para
recolhé-la aos cofres do CONTRATANTE no prazo de trinta dias Uteis.
15.3.7. O montante de multas aplicadas @ CONTRATADA ndo podera ultrapassar a
30% (trinta por cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 156,
§39, da Lei n° 14.133/2021.

15.4. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

15.4.1. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagbes e impedimento de
contratar com a Prefeitura pelo prazo de até um ano, aplicada pelo (a)
Prefeito (@) Municipal, nos termos doart. 156, §49, da Lei n°® 14.133/2021.

15.5. DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR

15.5.1. Declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura
enquanto perdurarem os motivos determinantes da sancdo ou até que seja
requerida a reabilitagdo ao Prefeito (a) Municipal, a qual sera concedida
sempre que a contratada ressarcir a Prefeitura pelos prejuizos resultantes
da infracdo e depois de decorrido o prazo de um ano, facultada a defesa
da contratada no prazo de dez dias da abertura de visto, nostermos
do art. 156, §5° e §6°, da Lei n°® 14.133/2021.

15.6.  As sangOes de suspensao temporaria e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas juntamente com a multa, facultada a defesa prévia
da CONTRATADA, no prazo de cinco dias Uteis.

15.7. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA se esta deixarde recolher

qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

15.8. 0Os montantes pecuniarios derivados da aplicacdo das multas e demais sancoes
contratuais serdo atualizados monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro indice
que venha o substituir, bem como a incidéncia de juros de mora de 0,5% sobre o

montante total devido.

16. DAEXTINGAO DO CONTRATO

16.1.  Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente
26
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motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as
seguintes situagdes:

16.1.1. Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificaces, de projetos ou de prazos;

16.1.2. Desatendimento das determinagbes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade
superior;

16.1.3.  Alteragao social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa

que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

16.1.4. Decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

16.1.5. Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucao do contrato;

16.1.6. Atraso na obtengdo da licenca ambiental, ou impossibilidadede obté-la,
ou alteracao substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida
Nno prazo previsto;

16.1.7. Atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagao ou
a serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberagao dessas areas;

16.1.8. Razoes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgao
ou da entidade contratante;

16.1.9. Ndo cumprimento das obrigacOes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia,

para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.
DA FORMA DE EXTINGAO CONTRATUAL

16.2.1. A extingdo do contrato podera ser:

16.2.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto
no caso de descumprimento decorrente de sua propria conduta;

16.2.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por
mediagdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja
interesse da Administracao;

16.2.1.3. Determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula

compromissdria ou compromisso arbitral, oupor decisdo judicial.

16.2.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo
consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e

fundamentada da autoridade competente e reduzidasa termo no respectivo
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processo.

16.3. DO DIREITO DE RESCISAO PELO CONTRATADO

16.3.1. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

16.3.1.1.

16.3.1.2.

16.3.1.3.

16.3.1.4.

16.3.1.5.

Supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou
compras que acarrete modificacdo do valor inicial do contrato além
do limite permitido no art. 125 desta Lei n.© 14.133/2021;
Suspensao de execucdo do contrato, por ordem escrita da
Administracdo, por prazo superior a 3 (trés) meses;

Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatdrio de indenizacao pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e
mobilizacdes e outras previstas;

Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissaoda nota fiscal,
dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela
Administracao por despesas de obras, servicos ou fornecimentos;
Nao liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area,
local ou objeto, para execugdo de obra, servico ou fornecimento, e
de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive
devido a atraso ou descumprimento das obrigagGes atribuidas pelo
contrato a Administracdo relacionadas a desapropriacdo, a

desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

16.3.2.  As hipdteses de extingdo a que se referem os subitens 16.3.1.2, 16.3.1.3 e

16.3.1.4 observarao as seguintes disposicoes:

16.3.2.1.

16.3.2.2.

Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave
perturbacdo da ordem interna ou de guerra, bem como quando
decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do
qual tenha participado oupara o qual tenha contribuido;
Assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigacoes assumidas até a normalizacdo da
situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econGmico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso II do caput
do art. 124 da Lei n.© 14.133/2021.

16.4. DOS EFEITOS DA EXTINGAO CONTRATUAL

16.4.1. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRACAO: Quando a extincdo decorrer

28
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de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
16.4.1.1. Devolucdo da garantia;
16.4.1.2. Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até adata de
extingao;

16.4.1.3.  Pagamento do custo da desmobilizagdo.

16.4.2. DETERMINADA UNILATERALMENTE PELA
ADMINISTRAGAO:

16.4.3. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera
acarretar, sem prejuizo das sangGes previstas neste edital, as seguintes
consequéncias:

16.4.3.1.  Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que

se encontrar, por ato proprio da Administracao;

16.4.3.2.  Ocupacdo e utilizacdo do local, das instalacGes, dos equipamentos,
do material e do pessoal empregados naexecucdao do contrato e
necessarios a sua continuidade;
16.4.3.3.  Execucdo da garantia contratual para:
16.4.3.3.1. Ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos

decorrentes da ndo execugao;

16.4.3.3.2. Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e
previdenciarias, quando cabivel;

16.4.3.3.3. Pagamento das multas devidas a Administragao Publica;

16.4.3.3.4. Exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do

objeto do contrato pela seguradora,quando cabivel;
16.4.3.4. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuizos causados a Administragdo Publica edas multas aplicadas.

16.4.4. A aplicacdo das medidas previstas nos subitens 16.4.2.1 e

16.4.2.2 ficara a critério da Administracdo, que podera dar continuidade a
obra ou ao servico por execucao direta ou indireta.

16.4.5. Na hipétese do subitem 16.4.2.2, o ato devera ser precedido de
autorizacdo expressa do secretario municipal competente, conforme o caso.
16.5. Caso a proponente vencedora da licitagdo ndo execute, total ou parcialmente,
quaisquer itens ou servigos previstos, a contratante reserva-se o direito de executa-
los, direta ou indiretamente, inclusive remanescentes, hipdtese em que aquela
licitante ou contratada respondera pelos custos, através de glosas de créditos e/ou

caugles e/ou pagamentos, direto a contratante, bem como reparagdo de eventuais



30

16.6.

Prefeitura Municipal de Roseira — CNPJ N©45.212.008/0001-50

Praca Sant’Ana, 201-Tel.(12) 3646-9900-CEP 12580-017

danos a esta ou a terceiros.

16.6.1.

DA NULIDADE CONTRATUAL

Constatada irregularidade no procedimento licitatorio ou na execugdo
contratual, caso ndo seja possivel o saneamento, a decisdo sobre a
suspensao da execucdo ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato
somente sera adotada na hipotese em que se revelar medida de interesse

publico, com avaliacdo, entre outros, dos seguintes aspectos:

16.6.1.1. Impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na fruicdo

dos beneficios do objeto do contrato;

16.6.1.2. Riscos sociais, ambientais e a seguranca da populacdo local

decorrentes do atraso na fruicdo dos beneficios do objeto do

contrato;

16.6.1.3.  Motivacdo social e ambiental do contrato;

16.6.1.4. Custo da deterioracdo ou da perda das parcelas executadas;

16.6.1.5. Despesa necessaria a preservacdo das instalacbes e dos servigos ja

executados;

16.6.1.6. Despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno as

atividades;

16.6.1.7. Medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgdo ou entidade

para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;

16.6.1.8.  Custo total e estagio de execucdo fisica e financeira dos contratos,

dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;

16.6.1.9.  Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da

paralisacao;

16.6.1.10. Custo para realizacdo de nova licitagdo ou celebracdode novo

contrato;

16.6.1.11. Custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisacdo.

16.6.2.

16.6.3.

Caso a paralisacdo ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o
poder publico devera optar pela continuidade do contrato e pela solugao da
irregularidade por meio de indenizagao por perdas e danos, sem prejuizo da
apuracao de responsabilidade e da aplicagdo de penalidades cabiveis.

A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requerera analise
prévia do interesse publico envolvido, na forma do art.

147 da Lei n.% 14.133/2021, e operara retroativamente,impedindo os efeitos
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juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo
0s ja produzidos.
16.6.3.1. Caso ndo seja possivel o retorno a situacdo fatica anterior, a
nulidade sera resolvida pela indenizagao por perdas e danos, sem
prejuizo da apuragdo de responsabilidade e aplicacao das
penalidades cabiveis.
16.6.3.2. A nulidade ndo exonerara a Administracdo do dever de indenizar o
contratado pelo que houver executado até a data em que for
declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos
regularmente comprovados, desde que nao lhe seja imputavel, e
sera promovida a responsabilizacdo de quem |he tenha dado causa.
16.6.3.3.  Nenhuma contratagdo sera feita sem a caracterizacdo adequada de
seu objeto e sem a indicacdo dos créditos orgamentarios para
pagamento das parcelas contratuaisvincendas no exercicio em que
for realizada a contratacdo, sob pena de nulidade do ato e de

responsabilizacdo de quem lhe tiver dado causa.

16.7. DA MODULACAO DE EFEITOS NA DECLARACAO DE NULIDADE
CONTRATUAL

16.7.1. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade
da atividade administrativa, podera decidir que ela s6 tenha eficacia em
momento futuro, suficiente para efetuar nova contratacdo, por prazo de até

6 (seis) meses, prorrogavel uma Unica vez.

17. DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

17.1.  Controvérsias oriundas da execucgdo contratual e relacionadas a direitos patrimoniais
disponiveis; restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato;
inadimplemento de obrigagGes contratuais por quaisquer das partes; e ao calculo de
indenizacbes poderdo ser encaminhadas a tentativa de resolucdo através de
requerimento protocolado no Paco Municipal, sito na Praga Santana, n°201, centro,
setor de protocolo, bem como as demais formas alternativas indicadas pelos arts.
151 a 154 da Lei n.0 14.133/2021.

18. DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

18.1.  As instalagbes provisorias de agua e luz, assim como as despesas de taxas de
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consumo e servico de seguranga da obra e instalacdes, durante a execucgdo do

servico, serao de responsabilidade da contratada.

E responsabilidade da contratada a qualidade das obras, materiais e servicos
executados ou fornecidos para esta finalidade, inclusive a promogdo de adequagoes,
sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucao do

objeto ajustado.

A administracdo reserva-se o direito de, a qualquer tempo, anular ou revogar o

procedimento licitatério por ilegalidade ou por razbes de interesse publico
advindas de fato superveniente devidamente
comprovado.

Os casos omissos serdo decididos pelo Agente de Contratagdao, Comissao de
Contratacdo e/ou Equipe de Apoio, nos termos dos regulamentos municipais
condizentes com a Lei n.° 14.133/2021, bem como nos termos das demais

legislagdes em vigor e Principios Geraisde Direito.

A apresentacdo de proposta implicara a plena, total e irrevogavel aceitagdo, por

parte dos licitantes, de todos os termos e condi¢des deste instrumento convocatorio.

Se os interessados discordarem dos quantitativos da planilhaorcamentaria aposta ao
presente certame, deverdo a contestar no prazo previsto o prazo de impugnagao ao
edital, ndo cabendo pedidos posteriores, por ocasido da homologacao, adjudicacdo

e/ou assinatura do contrato, sobre matéria nao impugnada tempestivamente.

Em se tratando de , quando da assinatura do contrato, deve-se comprovar a
constituicdo do Fundo de Reserva previsto no art. 28, inciso I, da Lei n.° 5.764/71 e
o objeto da licitagdo devera ser prestado por do integrante da relagao de associados

entregue quando da habilitacdo neste certame.

Os dados pessoais decorrentes da execugao deste edital ficam, desde j3,
autorizados por pelos licitantes e respectivos representantes, inclusive a eventual
vencedor do certame e contratado (s), a disponibilidade publica nos sitios oficiais
de informacdo e publicidade, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n.°13.709,
de 14 de agosto de 2018.

O edital estara acessivel a todos interessados, gratuitamente, nos sitios eletronico

www.roseira.sp.gov.br, link licitacdes Pregdo Presencial — Registro de Precos
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Para maiores informacgOes técnicas dos projetos, contatar através do fone (12)
36469900 — Departamento de Engenharia

Roseira/SP, 12 de margo de 2025.

Fernando Augusto de Siqueira

Prefeito Municipal
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OBRIGATORIO SEGUIR O MODELO
ANEXO I

CARTA DE CREDENCIAMENTO
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

Pelo presente, credenciamos o(a) Sr.(a)

, portador (a) da Cédula de Identidade, podendo

praticar todos os atos inerentes ao referido procedimento, no que diz respeito aos interesses da

representada.

(Local e data).

Nome completo e assinatura do (s) representante (s) legal (is) da empresa

OBSERVAGCOES:
Este documento devera ser apresentado fora dos Envelopes n°® 1 (Proposta) e n° 2 (Habilitagao),
acompanhado de cépia autenticada do contrato social ou instrumento equivalente compativel com o
objeto da licitagao.

A nao apresentacao deste documento nao inabilita a licitante, entretanto, fica a mesma impedida de
proceder lances verbais, bem como manifestar o interesse de interpor recursos na sessao do pregao.

Devera ser impresso em papel timbrado da empresa licitante.
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OBRIGATORIO SEGUIR O MODELO

ANEXO II

DECLARACAO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DEHABILITAGCAO

Nome

completo: RG
no: CPF no:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante

(nome empresarial), interessado em participar do Pregao Presencial n®_/_, cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo exigidos no instrumento convocatério, nos termos do inciso I do artigo 40
da Lei Estadual n°® 6.544/1989, na redacao que Ihe foi dada pela Lei n® 13.121, de 7 de julho de
2008

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

OBSERVACOES

Este documento devera ser apresentado fora dos Envelopes n° 1 (Proposta) e n° 2 (Habilitacdo).
A ndo apresentacio deste documento INABILITARA a empresa.

Devera ser impresso em papel timbrado da empresa licitante.
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OBRIGATORIO SEGUIR O MODELO

ANEXO III

DECLARACAO QUE SUA PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDEM AINTEGRALIDADE DOS
CUSTOS

Nome
completo: RG
ne: CPF no:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante

(nome empresarial), interessado em participar do Pregao Presencial n®___/ , declara de que suas

propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas

convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

OBSERVACOES

Este documento devera ser apresentado dentro do envelope n° 1 - PROPOSTA.
A nao apresentacao deste documento INABILITA a empresa.

Devera ser impresso em papel timbrado da empresa licitante.
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OBRIGATORIO SEGUIR O MODELO

ANEXO 1V

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA EATUACAO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

Eu, , portador do RG no

e do CPF no , representante legal do licitante

(nome empresarial), interessado em participar do Presencial

n°__ / , DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cddigo Penal Brasileiro,
que: a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contelido ndo foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio; b) a intencdo de
apresentar a proposta nao foi informada ou discutida com qualquer outro licitanteou interessado,
em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério; c) o licitante ndo tentou, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdao de qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério; d) o conteido da
proposta apresentada ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatério antes da adjudicacdo do objeto; e) o conteldo da proposta apresentada ndo
foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado,
direta ou indiretamente, ao 6rgdo licitante antes da abertura oficial das propostas; e f) o
representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extens3ao desta declaragao e
gue detém plenos poderes e informagbespara firma-la. DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que
represento conduz seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e a pratica de quaisquer
outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal
n® 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual n® 60.106/2014, tais como: I —
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prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a
terceira pessoa a ele relacionada; II — comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de
qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei; III — comprovadamente,
utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiarios dos atos praticados; IV — no tocante a licitagbes e contratos: a) frustrar
ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de
procedimento licitatério publico; b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagao de qualquer ato de
procedimento licitatério publico; c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo; d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela
decorrente; e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo
publica ou celebrar contrato administrativo; f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo
fraudulento, de modificacdes ou prorrogacoes de contratos celebrados com a administragdo publica,
sem autorizacdo em lei, no ato convocatorio da licitacdo publica ou nos Respectivos instrumentos
contratuais; ou g) manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados
com a administracao publica; V — dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de drgaos,
entidades ou agentes publicos, ou intervir em sua atuacdo, inclusive no ambito das agéncias

reguladoras e dos érgdos de fiscalizacdo do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

OBSERVACOES

Este documento devera ser apresentado dentro do envelope n° 1 - PROPOSTA.
A nao apresentacao deste documento INABILITA a empresa.

Devera ser impresso em papel timbrado da empresa licitante.
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OBRIGATORIO SEGUIR O MODELO

ANEXO V
DECLARAGAO DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS

Nome completo:

RG no:

CPFno

DECLARO, sob as penas da lei o devido cumprimento das exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras

normas especificas.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

OBSERVACOES

Este documento devera ser apresentado dentro do envelope n° 2 - HABILITACAO.
A nao apresentacao deste documento INABILITA a empresa.

Devera ser impresso em papel timbrado da empresa licitante.
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OBRIGATORIO SEGUIR O MODELO

ANEXO VI
MODELOS DE DECLARAGAO “PROPOSTA”

A Comissdo de Contratacdo/Agente de Contratacao,

O licitante (firma/denominacao, endereco da

sede/filial, CNPJ), por intermédio do representante legal que esta subscreve, aposter analisado

minuciosamente todo o conteddo do Edital de Pregdo Presencial n®

| e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as

condicdes e obrigacdes para a execucdo do objeto, PROPOE executar o objetolicitado sob  sua
integral responsabilidade  pelo valor  total de R$

(valor por extenso), ja computado o BDI, conforme

detalhamento abaixo:

AFIXACAO DE PLANILHA DE CUSTOS UNITARIOS EM PROPOSTA

Nos valores propostos estdo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucdo doobjeto

Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias.(Local e

data).

(Nome/assinatura do representante legal)

OBSERVACOES

Este documento devera ser apresentado dentro do envelope n° 1 - PROPOSTA.
A nao apresentacao deste documento INABILITA a empresa.

Devera ser impresso em papel timbrado da empresa licitante.
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OBRIGATORIO SEGUIR O MODELO
ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO “HABILITAGAO”

Nome completo:
RG

CPF no:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante

(nome empresarial), interessado em participar da Pregao Presencial n® /

a) estd em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.°© da Constituicdo Federal, na
forma do Decreto Estadual n°. 42.911/1998;

b) ndo se enquadra em nenhuma das vedagoes de participagdo na licitagdo do item

2.2 deste Edital, tampouco se enquadra em vedagao decorrente das disposicOes da Lei
Estadual n°® 10.218/1999;

C) cumpre as normas relativas a salde e seguranca do trabalho; e

d) atendera, na data da contratagdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a
nao disponibilizar empregado que incorra na vedacdo prevista no artigo 5°-D, ambos
da Lei Federal n°® 6.019/1974, com redacdo dada pela Lei Federal n° 13.467/2017.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

Este documento devera ser apresentado dentro do envelope n° 2 - HABILITAGAO.

A nao apresentacao deste documento INABILITA a empresa.

Devera ser impresso em papel timbrado da empresa licitante.
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OBRIGATORIO SEGUIR O MODELO

ANEXO viiT

Ref.: Pregao Presencial n°

OBJETO:

DECLARACAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

nome/razao social) , inscrita

no CNP]J n° , com sede na Rua , Bairro ,

(Municipio/Estado), por intermédio de seu representante legal o(a)

Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade
no e do CPF no , DECLARA, sob penas de sangbes administrativas
cabiveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos

termos da legislacao vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123/2006 e suas alteracoes.

DECLARA, ainda, que pretende exercer o direito de preferéncia no critério de
desempate, com relagao ao julgamento das propostas de pregos e que no ano calendario da realizacdo da
licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento, nos termos da Lei Complementar

n° 123/2006 e suas alteragoes.

() MICRO EMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n©123/2006;
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n©123/2006.
Roseira, de de 2024.

OBSERVACAO

Este documento devera ser apresentado fora dos Envelopes n° 1 (Proposta) e n° 2
(Habilitagao), no ato do credenciamento da empresa participante do certame.

Devera ser impresso em papel timbrado da empresa licitante.
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MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 007/2025

Por este instrumento contratual, de um lado, o MUNICIPIO DE ROSEIRA, entidade de direito
publico interno, inscrito no CNPJ sob n° 45.212.008/0001-50, com sede na Praca Santana, n°® 201,
centro, nesta cidade, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Sr. FERNANDO AUGUSTO
DE SIQUEIRA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, XXXX,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.0 XXXX, com sede na Rua XXXX,n.0 XXXX,
Bairro XXXX, CEP XXXX, na cidade de XXXX, neste ato representado por outorgado publico, Sr(a).
XXXX, naturalidade, estado civil, profissdo, inscrito no CPF sob o n.0 XXXX e do RG n.0 XXXX,
residente e domiciliado(a) na Rua XXXX, Bairro XXXX, na cidade de XXXX, doravante denominado
simplesmente CONTRATADA, tém justos e contratados o presente contrato entre si, de acordo
com o EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N°007/2025 na melhor forma de direito, conforme

Lei n.0 14.133/2021, mediante as clausulas e condigbes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada, através de empreitada por prego global
(material + mao-de-obra), para reforma da Praca Jodo Paulo II, conforme
documentos anexos ao processo licitatdério em epigrafe, fazendo estes parte

integrante e inseparavel deste contrato.

1.2.  Os servicos de Infraestrutura serdo desenvolvidos segundo especificagoes técnicas
constantes no projeto que acompanha o0 processo, como se aqui estivesse

reproduzido, que é composto dosdocumentos que seguem.

1.3.  Memorial Técnico Descritivo;
1.4.  Planilha de Orcamento Global;
1.5.  Cronograma Fisico-Financeiro.

1.6. Composigao de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

2.  CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUGAO

2.1.  Os servigos serdo executados em conformidade com as especificagbes constantes
no projeto basico, o qual compde memorial descritivo, planta baixa, planilha
orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, composicdo de BDI e demais
documentos complementares, todos dispostos no processo de licitatério do qual

este contrato decorre.
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3. CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO OBJETO

3.1.

O valor deste instrumento para efeitos financeiros, fiscais e orgamentarios é de
R$ 1.248.598,41 (Um milhdo, duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa
e oito reais, quarenta e um centavos) — Fase I e R$ 494.205,27 (Quatrocentos e
noventa e quatro mil, duzentos e cinco reais, vinte e sete centavos) — Fase II,
totalizando R$ 1.742.803,68 (Um milhdo, setecentos e quarenta e dois mil,
oitocentos e trés reais, sessenta e oito centavos), conforme Planilha Orgamentaria

(PO) adjudicada, executado de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

4.  CLAUSULA QUARTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

O pagamento sera realizado conforme cronograma fisico-financeiro, de acordo com
a medicdo em eventos previsto naquele, perfectibilizando-se por meio de boletins,
mediante apresentacdo da nota fiscal e conforme liberacao do agente financeiro

para movimentagao da conta bancaria do convénio.

Os pagamentos dos servicos oriundos deste contrato ficam condicionados a
apresentacao pela CONTRATADA das copias da GFIP/SEFIP com a relacdo dos
empregados, conforme competéncia, com respectivo comprovante de quitagdo e
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT valida, a fim de que seja
comprovado o recolhimento das contribuigdes previdencidrias, juntamente com a

apresentacao da Nota Fiscal de Prestacdo de Servicos, que sera emitida quando
solicitada pelo setor responsavel, atendendo aos dados informados na solicitacdo,
como numero do contrato de repasse (se houver), nimero do empenho, nimero
do contrato, nimero da licitacdo, nimero do pagamento e demais dados que a
secretaria municipal ordenadora da contratacao do objeto entender necessarios,

bem como a Certiddo Negativa de Divida Federal e da Divida Ativa da Unido.

Com base no § 19, do Art. 31 da Lei n° 8.212/91, fica ressalvado o direito
regressivo do CONTRATANTE contra o executor do servico e, ainda, admitida a

retencdo das obrigagdes previdenciarias decorrentes do presente contrato.

Apresentacdao da matricula da inscricdo da obra junto ao INSS, por ocasido do inicio
da obra.
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45, A empresa devera emitir a nota fiscal eletronica, devendo constar,
obrigatoriamente, o nimero do contrato de repasse (se houver), nimero do
empenho, nimero do contrato administrativo, nimero da licitagdo, nimero do

pagamento e demais dados que a CONTRATANTE entender necessarios.

4.6. Atendendo ao que determina Cddigo Tributario Municipal, o Departamento de
Financas e Orcamento s6 poderd efetuar a liberagdo do pagamento se a

CONTRATADA estiver rigorosamente em dia com os tributosMunicipais.

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE VIGENCIA

5.1. 0 prazo de vigéncia do presente contrato é de 06 (seis) meses, a contar da assinatura
do presente instrumento, podendo ser prorrogado, se houver necessidade e interesse entre

as partes, respeitando os limites previstos na Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO DE EXECUCAO

6.1. O prazo de execugdo dos servicos sera conforme programacdo da contratante, a
partir do termo de inicio dos servigos, prorrogavel até o limite permitido em lei

e no edital do certame correspondente.

6.2. O Termo de Inicio dos servicos a sera fornecido pelo arquitetodo Municipio, salvo
motivo de forga maior ou caso fortuito perfeitamente justificavel, hipdtese em que o

prazo podera ser prorrogado para a conclusdo dos servicos.

6.3.  Caso houver suspensdo do andamento dos servicos, o contrato também tera sua

vigéncia suspensa.

6.4. O contrato podera ser aditivado, enquanto ainda suspenso, para fins de adequacdo

orcamentaria e vigéncia.

6.5. Enquanto ndo realizado o termo de inicio dos servicos, o contrato, ainda que
assinado, tera prazo de vigéncia suspenso.

6.6. Por ocasidao do pagamento da Ultima parcela, a CONTRATADA deverd apresentar a
CND da referida obra.

CLAUSULA SETIMA — RECURSOS ORCAMENTARIOS

7.1. Os recursos orcamentarios para fazer face as despesas do objeto da presente
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contratualizacdo, para o exercicio que lhe corresponda, correrdo por conta de

dotacao orcamentaria do exercicio financeiro de 2025.

CLAUSULA OITAVA — RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE. OCONTRATANTE
OBRIGA-SE A:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Fornecer os elementos basicos e dados complementares necessariosa prestagao dos

Servigos.

Notificar @ CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham

ocorrer, em fungdo da prestacao dos servicos.

Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida na Clausula

Quarta.

Fornecer todo o material necessario para o bom andamento dos trabalhos, quando
solicitado pela CONTRATADA

Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA as areas de trabalho, registros,

documentagao e demais informagdes necessarias ao bom desempenho das fungdes.

CLAUSULA NONA — DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. ACONTRATADA
OBRIGA-SE A:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Realizar as instalagbes provisodrias de dagua e energia elétrica, assim como arcar com
as despesas de taxas de consumo e de servico de seguranca da obra, de suas
instalacdes e seus equipamentos, durante a execucdo dos servicos, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA.

Sempre que necessario ou solicitado pelo CONTRATANTE, atualizar e/ou melhorar
os servicos prestados de forma a atender a legislacdo Federal efou Estadual,
especialmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com as melhores

técnicas praticadas e com pessoalcapacitado, sem custo para 0 CONTRATANTE.

Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, a execucdao do presente contrato,

em subempreitada, sem prévia e expressaanuéncia do CONTRATANTE.

Executar satisfatoriamente e em consonancia com as regras contratuais o servigo
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.
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ajustado nos termos da Clausula Primeira.

Utilizar, na execugdo do servigo contratado, pessoal qualificado para o exercicio das

atividades que Ihe forem confiadas.

Manter, durante a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por

si assumidas, todas as condicOes e prazos firmadosna proposta comercial.

Manter o(s) servidor(es) do CONTRATANTE, encarregado(s) de acompanhar os
trabalhos, a par do andamento do projeto, prestando-lhe(s) as informagdes

necessarias, entregando a ele tutorial dos sistemas.

Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais resultantes da

execucdo deste contrato;

Desenvolver todas as atividades constantes no presente edital, bem como seguir as

especificagbes funcionais do mesmo;

Aceitar os acréscimos ou supressoes que o CONTRATANTE solicitar,até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do contrato, bem como a prestar os servigos
conforme as especificacOes deste edital, nos termos do art. 65, §1°, da Lei n.°
14.133/2021.

Garantir a efetiva assisténcia técnica necessaria durante a execucdao dos servigos,
conforme especificacbes proprias, e apresentar a ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) e CND (Certiddo Negativa de débito) do INSS validas,

esta referente a mao de obra utilizada nosservigos, quando da conclusdo da obra.

Realizar o cumprimento integral, de prépria responsabilidade, dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, de toda espécie, resultantes da
execucao do presente contrato. A inadimpléncia da CONTRATADA, com relagdo
aos encargos elencados nesta clausula, ndo transfere ao CONTRATANTE a

responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

Prestar garantia contratual de 1% do valor total do objeto descrito na clausula
primeira deste instrumento, bem como manté-la em renovagao, se for o caso, em

uma das opgdes delimitadas pelo art. 96, §19, da Lei n.© 14.133/2021.

No caso de inadimplemento ou inexecucao pela CONTRATADA e a prestacdo da
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garantia se der na modalidade de seguro-garantia, através de apdlice.

10. CLAUSULA DECIMA — DO DIARIO DA OBRA E DA FISCALIZACAO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

A CONTRATADA ficara obrigada a manter no canteiro de obras o relatério (Diario
de obra) da obra, através do qual fard as anotacdes inerentes a execucao dos
servicos, bem como instalar placa de identificacdo dos recursos de financiamento da

obra, conforme modelo a ser fornecido pelo CONTRATANTE.

Para fins de cumprimento do art. 117, §1°, §2° e §39, da Lei n.° 14.133/2021, o
CONTRATANTE designa o Sr(a). XXXX, MAT. XXXX,como fiscal de contrato e, Sr(a).
XXXX, MAT. XXXX, como gestor de contrato.

Para fins de cumprimento do art. 118 da Lei n.© 14.133/2021, a CONTRATADA
designa o Sr(a). XXXX para desempenhar a funcdo de preposto perante a
CONTRATANTE.

A CONTRATADA ficara sujeita a fiscalizacgdo do CONTRATANTE, que a qualquer
momento, tera poderes de interferir no andamento dos servicos, fazer a analise dos
materiais, os quais devem ser de primeira qualidade, usada com a aplicacdo da
melhor técnica, reservando-se ainda o direito de recusar o recebimento dos
servicos caso ndo estiverem de acordo com os padroes técnicos especificados e
exigidos pelo projeto.

E responsabilidade da CONTRATADA a qualidade das obras, materiais e servicos
executados ou fornecidos para esta finalidade, inclusive a promocao de
readequagles, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecucao do objeto ajustado. No caso de convénios federais, dever-se-a respeitar

a previsao arrimada no artigo 7°, XV da Portaria Interministerial 424/2016.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES

11.1.

11.2.

Pelo atraso e inexecucao total ou parcial deste contrato, bem como outras
infragdes, ressalvados os motivos de forca maior devidamente comprovados e a
critérios do CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-a as seguintes sangoes:
ADVERTENCIA

11.2.1. A adverténcia sera aplicada exclusivamente nos casos em que a

CONTRATADA der causa a inexecucdo do contrato, nos termos do art. 156,
§19, e art. 155, inciso I, da Lei n.© 14.133/2021.
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11.3. MULTA
113.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.35.

11.3.6.

11.3.7.

Praca Sant’Ana, 201-Tel.(12) 3646-9900-CEP 12580-017

Pelo atraso injustificado na execucao da obra, sera aplicada multa de 0,1%
(zero virgula um por cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total
do contrato.

Pelo atraso injustificado na execucdao da obra superior a 30 (trinta) dias,
contados do termo de ordem de inicio, sera aplicada multa de 0,5% (zero
virgula cinco por cento) ao dia deatraso, em substituicdo ao item 10.3.1,

desde o primeiro dia deatraso, calculado sobre o valor total do contrato.

Pelo descumprimento injustificado de quaisquer das outras clausulas
contratuais que nao aquelas relacionadas ao atraso na execucao da obra,
sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.

A multa ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente este
contrato e aplique outras sangoes.

A multa, aplicada ap0ds regular processo administrativo, sera descontada
nos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, inclusive de
eventual garantia prestada, ou cobrada judicialmente.

Da aplicagdo de qualquer multa serd a CONTRATADA intimada para
recolhé-la aos cofres do CONTRATANTE no prazo de trinta dias Uteis.

O montante de multas aplicadas a CONTRATADA ndo podera ultrapassar a
30% (trinta por cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 156,
§39, da Lei n.© 14.133/2021.

11.4. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

114.1.

Suspensao temporaria de participacdo em licitacdes e impedimento de
contratar com a Prefeitura pelo prazo de até um ano, aplicada pelo(a)
Prefeito(a) Municipal, nos termos do art. 156, §49, da Lei n.°© 14.133/2021.

11.5. DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR

1151

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura
enquanto perdurarem os motivos determinantes da sangdo ou até que seja
requerida a reabilitacdo ao Prefeito(a) Municipal, a qual serda concedida
sempre que a contratada ressarcir a Prefeitura pelos prejuizos resultantes
da infracdo e depois de decorrido o prazo de um ano, facultada a defesa da
contratada no prazo de dez dias da abertura de visto, nos termos do art.
156, §5° e §69, da Lei n.0 14.133/2021.
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11.6. As sangOes de suspensdo temporaria e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderao ser aplicadas juntamente com a multa, facultada a defesa

prévia da CONTRATADA, no prazo de cincodias Uteis.

11.7. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA se esta deixarde recolher

qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

11.8. Os montantes pecuniarios derivados da aplicagdo das multas e demais sangGes
contratuais serdo atualizados monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro indice
que venha o substituir, bem como a incidéncia de juros de mora de 0,5% sobre o

montante total devido.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS PRERROGATIVAS DO
CONTRATANTE

12.1.  S&o prerrogativas do CONTRATANTE sobre o presente contrato, nos termos do art.
104 da Lei n.© 14.133/2021:

12.1.1. modifica-lo, unilateralmente, para melhor adequacdo as finalidades de

interesse publico, respeitados os direitos do contratado;

12.1.2. extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei;

12.1.3. fiscalizar sua execucdo;

12.1.4. aplicar sancdes motivadas pela inexecugdo total ou parcial do ajuste;
12.1.5. ocupar provisoriamente bens moveis e imdveis e utilizar pessoal e servicos

vinculados ao objeto do contrato nas hipoteses de:
12.1.5.1. risco a prestagdo de servigos essenciais;

12.1.5.2. necessidade de acautelar apuracdao administrativa de faltas

contratuais pelo contratado, inclusive apos extingao do contrato.

12.2.  As clausulas econdmico-financeiras e monetarias dos contratos ndo poderdo ser

alteradas sem prévia concordancia do contratado.

12.3.  Na hipdtese prevista 11.1.1, as clausulas econémico-financeiras do contrato deverdo

ser revistas para que se mantenha o equilibrio contratual.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESCISAO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

A ocorréncia de quaisquer das hipoteses previstas no art. 137 da Lei n.°

14.133/2021 ensejara a extincao do contrato.

A rescisao podera se processar pelas hipoteses definidas no art. 138,inciso I, II e
III, e estard sob as consequéncias determinadas pelo art. 139, todos da Lei n.°
14.133/2021.

Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do

processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE, o presente contrato
podera ser rescindido ou suspenso, bem como eventuais residuais pecuniarios de
inadimpléncia, inclusive no casode perdas e dados, serdo atualizados pelo IPCA, ou
outro que o venha substituir, e incidentes de juros moratérios de 0,5% ao més para

quem der causa a inadimpléncia.

A alteracdo de qualquer dos dispositivos estabelecidos nestecontrato, somente se
reputara valida se tomadas expressamente em instrumento aditivo, passando a dele

fazer parte.

As partes poderdo adotar meios alternativos de resolugdo de controvérsias, nos
termos do disposto pelos arts. 151, 152, 153 e 154da Lei n.° 14.133/2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1.

Para as situacdes ndo previstas neste contrato, aplicar-se-a o regramento dado pela
Lei n.0 14.133/2021, no que ela prever, bem como demais legislagbes pertinentes

ao objeto deste instrumento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO FORO

15.1.

As partes elegem o foro da Comarca de ROSEIRA/SP, para dirimir ddvidas ou
divergéncias, que poderdo advir ao presente Contrato, nos termos do art. 92, §19,
da Lei 14.133/2021.
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E por estarem as partes plenamente de acordo com todas as clausulas e condigdes, firmam

o presente instrumento para que surta os juridicos e legais efeitos.

Roseira, (dia) do (més) do (ano).

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE ROSEIRA/SPPREFEITO(A) MUNICIPAL
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TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO — FASE I

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
DATA BASE:
SECRETARIA DE GOVERNO E
RELACOES INSTITUCIONAIS novembro/2023
OBJETO: PRAZO PROPOSTO
= INICIO: data da assinatura do conveénio.
Reforma da Praga Papa JaSo Paulo IT FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do
\Bemanda: 062774 convénio
13 ETAPA
UNT DA PERIODO 720 DIAS
ITEM SERVICO DE Prazo de liberacao: em 30 PRAZO DE TOTAL
dias apés a expedicdo da EXECUCAD
ordem de servigo 690 DIAS
m2 3.686,74 3.686,74
o1. SERVICOS PRELIMINARES RS 581.332,04 581.332.04
= mz 3.686,74 3.686,74
02. FUNDACAO - ESTRUTURA RS 5.590.80 5.550.80
= mz 3.686,74 3.686,74
03. ALVENARIA E VEDACAO RS 10.271,79 10.271,79
m= 3.686,74 3.686,74
04. REVESTIMENTO R% 406.839,19 406.839,19
m2 3.686,74 3.686,74
05. ACESSO DE ONIBUS RS 55.43508 T
. m2 3.686,74 3.686,74
06. INSTALA(;éES HIDRAULICAS Rs 181,05 18195
5 m2 3.686,74 3.686,74
07. INSTALACOES ELETRICAS R 6734733 TSR TS
m?2 3.686,74 3.686,74
08. ACESSIBILIDADE RE 32.997,14 32.997,14
m2 3.686,74 3.686,74
09. PAISAGISMO RS 751,45 751,45
m=2 3.686,74 3.686,74
10. SERVICOS COMPLEMENTARES RS 157.134.77 157.134.77
m2 3.686,74 3.686,74
11. SERVICOS FINAIS =% 57 81378 A
RECURSOS ESTADUAL 600.000,00 600.000,00
RECURSOS PROPRIO 648.598,41 648.598,41
TOTAL 1.248.598,41 1.248.598,41

OBSERVACAO: Os prazos deste Cronograma s3o referentes ao convénio entre a Prefeitura Municipal de Roseira e a
Secretaria de Governo e Relacfes Institucionais. Deverd ser apresentado pela empresa licitante um cronograma de
execucdo da obra , contemplando todos os servigos orcados.

Roseira, 02 de maio de 2024,

i

i =
Chad, . e
EDGARD VILELA, RODRIGUES NETO - FERNANDO AU S‘I{DfE/SIQUEIRA

Arguiteto Urbanista Responsavel Técnico Prefeito Municipal de Roseira
CAU A40364-4 / RRT 11932438

Assinado com senha por: FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA - 02/05/2024 as 14:32:48
Autenticado com senha por: EDGARD VILELA RODRIGUES NETO - 02/05/2024 &4s 14:30:55
Documento N°: 2796313A3492593 - consulta € autenticada em:

https:/fdemandas. spsempapel sp.gov.bridemandas/documento/2796313A3492593

FARILARPAAS AAFA AT AL
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TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025

OBJETO: REFORMA DA PRACA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II
LOCALIZACAO — FASE I

s’
LOCAL \

BGE 22°5806.27°S : \
ongitude 45°1836.3W

LOCALIZAGAO DO EMPREENDIMENTO j

SEM ESC/

p Prefettura Munteipal de Roseira

Praga Santana, 201 - Centro - CEP 12580-017 - Roseira - SP - Tel(12) 3646-9900 - Fax (12) 3646 9901
Demanda: ULH*

062774 =7
\1

ocaero:  Reforma da Praga Papa Jodo Paulo Il

oca:  Parque das Rosas - Rosecra /SP
otk 05 de dezembro de 2023 (2 v

AR 11932438 > 2

5
—/

Femanﬁ Augusto
Prefeto Muncpal de Rosera

//////////// > 5/‘/g
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TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025

OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II

MEMORIAL DESCRITIVO — FASE I

Memorial Descritivo
OBJETO Reforma da Praga Papa Jodo Paulo 11 )
ENDEREGO Praga Papa Jodo Paulo 1l - Pargue das Rosas - Roseira/SP Data: 20/12/2023

ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 02.08.020 Placa de identificagao para obra M2
Devera ser fornecida e instalado a placa de obra em chapa de ago galvanizado, eontendo as informagBes necessarias para
identificar a obra em questdo. A confecgdo e fixagdo das placas da obra no local onde os servigos serdo executados sers de
responsabilidade da contratada, assim como sua conservagao e manutengio durante o periodo de vigéneia do contrato. A
contratada devera providenciar a confecgo por profissional especializado, devendo a sua instalago se dar em local definido pela
fiscalizagdo, com boa visualizagdo de todos os pontos do entorno da obra
Os modelos e detalhes da placa deverdo ser aqueles em vigéneia na época da execugio da obra. A placa devera possuir a face
em chapa de a¢o galvanizado n®16 ou n®18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries, fundo em compensado de
madeira, espessura de 12 mm, requadro e estrutura em madeira. O item remunera também o fornecimento dos acessdrios e mao
de obra necessaria para instalagao e fixa¢do da placa para identificagdo da obra.
A placa devera conter as informagdes com as marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificagdes do
Manual de Padronizagdo de Assinaturas do Governo do Estado de S8o Paulo e da empresa Gerenciadora

1.2 02.02.130  Locagdo de iner tipo itério com 1 vaso sanitario, 1 io e 1 ponto para chuveiro - area minima de 13,80 m* UNMES
O projeto prevé a alocacao, translado até o local da obra, montagem, instalag@o, desmontagem e a remogio completa de container
médulo para escritério e 1 sanitario completo, piso impermedvel e antiderrapante, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80
m?. O item serd medido por unidade de container multiplicado pelo nimero inteiro de meses alocado na obra (un x més).

1.3 02.02.140 Locagido de i tipo itario com 2 vasos itari F3 i 2 mid ios e 4 pontos para chuveiro - drea minima de 13,80 m*  UNMES

O projeto prevé a alocagao, translado até o local da obra, montagem, instalagdo, desmontagem e a remogio completa de container
médulo para sanitario, com 2 vasos sanitarios, 2 lavatdrios individuais ou 1 coletivo tipo calha, 2 mictdrios individuais ou 1 coletivo
tipo calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermedvel e antiderrapante, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m?. O item
serd medido por unidade de container multiplicado pelo ndmero inteiro de meses alocado na obra (un x més).

FJ(ECUCAD DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OERA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAD INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

O projeto prevé a execugdo de refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo incluindo o mobiliario &
equipamentos. O itern remunera a méo de obra, o material e o ferramental necessario para a execugio do refeitério.

14 83210 Mz

15 02.02.150  Locagdo de container tipo deposito - drea minima de 13,80 m* UNMES
O projeto prevé a locagdo e instalagdo de um container do tipo depésito, com drea minima de 13,80m?, que serd utilizado como
barracdo da obra, visando o armazenamento seguro dos materiais, equipamentos, documentos e plantas, entre outros. O item
remunera o translado até o local da obra, montagem e instalagdo completa de container.

A contralada devera atender as normas estabelecidas na Legislagdo Nacional referente a seguranca e higiene do trabalho, bem
como obedecer a todas as normas proprias e especificas para a seguranga de cada servigo.

O local escolhido pela contratada para instalagdo do container devera ser de facil acesso para a retirada e guarda dos materiais e
equipamentos.

Devera haver constantemente a manutengo do barraco, até o final da obra, quer sob aspecto fisico como o de ordem interna.
Serdo de responsabilidade da contratada: a seguranga, a guarda, e a conservagio de lodos os materiais, equipamentos,
ferramentas, utensilios e instalagbes da obra.

Quando do encerramento da obra, o local do barracdo devera ser completamente limpo, inclusive com servigos de retirada de
entulhos e de materiais e equipamentos.

16 04.04.020  Retirada de revestimento em pedra, granito ou marmore, em piso mz
Devera ser feitas as remogdes de revestimento em pedra, granito ou marmore em piso, conforme implantagdo e indicagdes do
projeto.
Os maleriais deverdo ser transportados para um local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho.
O material proveniente da demoligio devera ser retirado para fora da drea, em local estabelecido pela FISCALIZACAO.
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e o ferramental apropriado para a execugdo dos servigos, sendo
nhrinatdrio o uso da enuinamantns de nrotecin individoal (FPD e enuinameantos de nrotecAn eolativa (FPCY

17 04.17.040 de ap de iluminagio ou projetor fixo em poste ou brago UN
O projeto prevé o fornecimento da mao de obra necessaria para a remogdo completa de aparelho de iluminagdo ou projetor, fixo em
poste ou brago. Remunera também a selecdo e a guarda das pegas reaproveitaveis.
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TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II

MEMORIAL DESCRITIVO — FASE I

<
Memorial Descritivo
OBJETO Reforma da Praga Papa Jodo Paulo Il
ENDEREGO Praga Papa Jodo Paulo Il - Parque das Rosas - Roseira/SP

1.8 97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BELOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Devera ser realizado o servigo de demoligao manual de alvenaria de bloco furado nos locais indicados em projeto.

Data: 20/12/20z

M3

A execugdo da demoligdo de alvenaria incluird a limpeza e retirada de todos os entulhos através de cagamba, para a execugdo de

novas instalagies, obedecendo as medidas e especificagbes do projeto.

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos de: desmonte,
demoligdo, fragmentagdo de elementos em alvenaria de bloco furado, manualmente, a selegéo e a acomodagao manual do entulho

em lotes.

O entulho ou material proveniente do material de demoligio deverd removido para fora da drea, em local pré-estabelecido. Os
maleriais ndo aproveitaveis deverdo ser transportados pela contratada e levados a um local de bota fora.

O servigo de demoligdo devera atender especificagbes das seguintes Normas técnicas:

- NBR 15112: Residuos da construgdo civil e residuos volumosos - Areas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto,
implantacao e operagao.

- NBR 15113: Residuos sdlidos da construgdo civil e residuas inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, implantagio e operagdo.

NBR 15114: Residuos sdlidos da construgao civil - Areas de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantagdo e operagao.

1.9 04.40.010 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 ‘@ descar

O projeto prevé a retirada manual de guia pré-moldada, incluindo a limpeza do local, e o carregamento de todo o material que nao

serd reutilizado.
O entulho ou material proveniente da retirada devera ser removido para fora da &rea, em local estabelecido pela fiscalizagao.

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e o ferramental apropriado para a execucgéo dos servigos: desmonte

manual de guia pré-moldada, inclusive o apoio em concreto; a carga manual; o transporte com caminhdo, até 1 quildémetro; o
descarregamento; a selecdo e separagido do material, a limpeza e a acomodagdo manual das pegas em lotes, para o
reaproveitamento, ou remogdo. A execugao dos servigos deverd cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na
legislagdo: Resolugdo n® 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NER
15113, NBR 15114 e outras vigentes & época da execugdo dos servigos.

1.10 03.01.020 Demolicao manual de concreto simples
O projeto prevé a execucdo do servigo de demoligdo manual de concreto simples, nos locais onde 0 mesmo encontra-se
danificado.

M3

Para a realizagéo da demoligéo dos dispositivos de concreto simples, primeiramente devera ser indicado e avaliado o dispositive ou

fragdo de dispositivo a ser demalida e os equipamentos a serem utilizados.

O item remunera o fornecimento da mao de obra necesséria, assim como das ferramentas adequadas para a execugdo dos
servigos de: desmonte, demoligao, fragmentagao de elementos em concreto simples manualmente.

Devera ser feita mediante emprego de ferramentas manuais (marretas, pungoes, talhadeiras, pas, picaretas, alavancas) ou
equipamentos mecénicos como martelete a ar comprimido.

Os fragmentos resultantes deverdo ser reduzidos a ponto de poder realizar o seu carregamento com emprego de pas ou outros

processos manuais ou mecanicos.

Nao final da execugéao do servigo de demoligido do concreto simples, devera ser realizada a sele¢ao e a acomodagdo manual do

entulho em lotes, para posteriormente serem transportados para local de bota-fora.

O servigo de demoligdo devera atender especificagbes das seguintes Normas técnicas:

- NBR 15112: Residuos da construgao civil e residuos volumosos - Areas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto,
implantagao e operagao.

- NBR 15113: Residuos sdlidos da construgdo civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, implantagao e operagdo.

- NBR 15114: Residuos sdlidos da construgdo civil - Areas de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantagio e operagao.

111 186007 RETIRADA DE GRAMA

Toda a grama presente atualmente em todo o terreno, assim como mostra a "planta de demoligdo/ampliagadc” devera ser removida

para a substituicdo da grama por piso intertravado.

1142 03.01.210 Demoligdo mecanizada de concreto armado, inclusi doe do do material

M3

O item remunera a remogado de lixeiras conforme previsto em projeto, a mao de obra e as ferramentas necessdrias para os servigos

de remogao.
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143 05.07.050  Remogio de entulho de obra com ica - material v e mi por ia, terra, ira, papel, plastico e metal M3

A remogao do entulho gerado durante os servigos de demoligio devera ser realizada por meio de cagambas metalicas.

O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel,
plastico e metal até a cagamba, remocgdo e transporte da cagamba até unidade de destinagao final indicada pelo Municipio onde
ocorrer a geragio e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislagio municipal, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servigos de remocgdo do entulho, residuos provenientes da construgdo civil, deverd cumprir todas
as exigéncias e determinagdes previstas na legislagio: Resolugdo n® 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho
Macional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952, de 11 de maio de 1999, & normas;

b) Fornecimento de cagamba metélica de qualguer tamanho. na obra, remog&o da mesma guando cheia, e a reposigdo por outra
cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinagao final, independente da distancia do local de despejo;

¢) Fornecimento da mio de obra e recipientes adeguados, necessarios para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material
de entulho, até o local onde esta situada a cagamba;

d) Protegdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodag@o dos materiais na cagamba;

&) A mao de obra, os materiais acessdrios e os equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e descarga deverdo ser
condizentes com a natureza dos servigos prestados;

T) Ma retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, devera apresentar o Controle de Transporte de
Residuos (CTR) devidamente preenchido, contendo informagdes sobre o gerador, origem, guantidade e descrig8o dos residuos e
seu destino, unidade de disposicio final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinagao,;

g) Estéo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos drgéos regulamentadores das atividades envolvidas.
Mormas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

Para a execucgao do servigo devera ser observado se os EPC (Equipamento de Protegdo Coletiva) e os EPI (Equipamento de
Protecdo Individual) exigidos para a atividade estdo sendo utilizados de forma correta proporcionando seguranga

114 Composigio 1 Remogio de lixeira UN
O projeto prevé a remogao completa de lixeiras nos locais ados. O item cor o fornecimento de méo de obra,
materiais e as ferramentas necessarias para os servigos de remogao.

115 5213840 i itivo de direci: ou bl io tipo tela plastica com suporte fixo - confecgio m
O projeto prevé a confecgdo de dispositivo ou direcionamento ou blogueio tipo tela plastica com suporte fixo. O item remunera a
méao de obra, o material e o ferramental necessario para a execugdo dos servigos de confeccéo

2 FUNDAGCAO - ESTRUTURA
21 06.01.020 Escavagao manual em solo de 1% e 2* categoria em campo aberto M2

As escavagdes deverdo ser realizadas seguindo as dimensdes e localidades conforme indicado em projeto

O servigo de escavagio manual compreende na remogao de qualguer material abaixo da superficie do terreno, até as linhas e
cotas especificadas no projeto, através de ferramentas e utensilios de uso manual.

Antes de iniciar a escavagio, a contratada devera realizar uma pesquisa de interferéncia do local, para que ndo sejam danificados
quaisquer tubos, caixas, postes etc., que estejam na zona atingida pela escavagdo ou drea prdxima a mesma.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias antes citadas, todas as despesas decorrentes dos reparos correrdo por conta da
contratada, desde que caracterizada a responsabilidade da mesma

A escavacdo sera executada de modo a proporcionar o maximo de rendimento e economia. em fungdo do volume de terra a
remover & dimensdes, natureza e topografia do terreno.

Os materiais ndo reaproveitdvels deverdo ser transportados pela contratada e levados ao bota-fora indicado.

O item remunera o fornecimeanto da mao-de-obra e equipamento necessaria para a realizag8o do servigo de escavagio manual

2.2 09.01.020  Forma em madeira comum para fundagso Mz
As formas a serem utilizadas deverdo ser executadas com madeira comum. A execugdo das formas e seus escoramentos deverdo
garantir nivela mento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamentos das pegas, e impedir o aparecimento de ondulagies na
superficie do concreto, deverdo ser dimensionados os travamentos e escoramentos das formas de acordo com os esforgos
considerando os efeitos do adensamento.

As formas deverdo ser estanques, lisas, solidamente estruturadas e apoiadas, devendo sua liberago para concretagem ser
precedida de aprovag&o da fiscalizagio. Qualquer vedag8o que seja necessaria devera ser feita com materiais aprovados pela
fiscaliza¢o.

A fim de ndo se deformarem por ag&o de variagdes térmicas e de umidade, cu quando da montagem de armadura, e do
langamento do concreto, as formas devero ser suficier t por . g , escoras e chapuzes.
Poderdo ser exigidos pela fiscalizagdo reforgos especials nos palnéus de forma da eslrutura para que seja garantida uma superficie
plana, sem ondulagfes & com bom acabamento.

As formas deverdo ser rigorosamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

Para se manterem fixas e rigidas as faces internas das formas, e se garantirem as espessuras das pegas de concreto indicadas
nos projetos, deverdo ser usados tubos separadores, de material plastico, de se¢éo circular, 12mm, cujo interior devera ser
longitudinalmente atravessado por barras redondas de ferro de 6,3mm de Ira, para

Para facilitar a desforma, as faces internas das formas deverdo ser pintadas com agentes de desforma para nao danificar o
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2.3 09.01.030  Forma em madeira comum para estrutura
O item contempla o fornecimento de materiais @ mao de cbra necessarios para a execugdo e instalagdo de formas para estrutura,
em tabua de "Erisma uncinatum® (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambara) de 1" x
12" e pontaletes de "Erisma uncinatum” {conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp” (conhecida como Cambard)
de 3" x 3" incluindo cimbramento até 3 m de altura. g . sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.
2.4 12.01.041  Brocaem armado dia de 25 cm -
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mio de obra para a perfurago, armagao,
preparo e langamento do concreto, para a execugdo de brocas com didmetro de 25 cm. Sera medido pelo comprimentao,
considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca {m).
25 32.16.010  Impermeabilizagdo em pintura de asfalto com a , sobre massa
O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo flexivel em pintura asfaltica com solventes organicos, compreendendo:
- Selugao asfaltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, com as caracteristicas técnicas: - Densidade > 0,90
g/em?, conforme NBR 5829;
Secagem ao toque < 2h40min, conforme NBR 9558;
Protétipos comerciais: Denvermanta Primer, ou Impermanta Primer, fabricag@o Dever Global; ou
Wiabit, fabricagdo Viapol: ou LW 55, fabricag&o Lwart, ou Neutrol, fabricagdo Otto Baumgart, ou Protex, fabricagdo Wolf.
Hacker, ou Igol A, fabricagdo Sika, ou outro desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e &s caracteristicas técnicas
acima descritas.
O itern remunera o fornecimento dos materiais, acessdrios e a mao-de-obra necesséria para a execugdo do servigo
impermeabilizacdo flexivel em pintura asfaltica com solventes organicos, assim como a limpeza da superficie por meio de escova
de ago e dgua, ou jato d'agua de alta presséo para a remogao de 6leos, graxas, desmoldantes, ou particulas soltas, e secagem
completa da mesma.
Sobre a superficie lotalmente seca aplicar a solugdo asféltica em varias demaos conforme recomendagdes dos fabricantes, para a
impermeabilizagdo de subsolos, baldrames, fundagdes, superficies de concreto ou argamassa.
2.6 10.01.040  Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
A armacdo a ser utilizada para execugdo da fundag¢do deverd ser em barra de ago CA-50 (A ou B) com FYK igual a 500Mpa.
A execugdo das armaduras de ago devera obedecer rigorosamente ao projeto no gue se refere & bitola, posicionamento, tensdo de
escoamento, dobramento, recobrimento ete.
As barras de ago deverdo, para as suas classes elou categorias, atender as exigéncias da ABNT.
Numa inspegéo preliminar devera ser verificado se apresenta homogeneidade, geométrica, assim como isenc¢éo de defeitos
prejudiciais, tais como: bolhas, fissuras, espoliagbes, corrosdo, graxa e lama aderentes. Poderdo ser rejeitadas as partidas que
apresentem falta de homogeneidade geométrica e defeitos prejudiciais
Os agos serfo depositados sobre travessas de madeira, de modo a evitar o contato com o solo. O solo subjacente devera ser
firme, com leve declividade e devera ser recoberto com uma camada de brita.
Poderdo ser rejeitadas as partidas que apresentem falta de homogeneidade geométrica e defeitos prejudiciais.
27 11.01.130  Concreto usinado, fck = 25 MPa
Para os servigos relacionados a fundagdo, devera ser feito o uso de concreto usinado, fck = 25,0 Mpa.
O concrelo serda composto pela mistura de cimento Portland, agua, agregados inertes e, eventualmente, de aditivos quimicos
espe sendo que s6 serdo feitas inclustes de aditivos com a autorizac&o da fiscalizagao.
A mistura do concreto devera obedecer a ici e resi ia determi em projeto. A composigao ou trago da mistura
devera ser determinado pelo laboratério de conereto, de acordo com as normas da ABNT.
O concreto deverd ser transportado do local de mistura ao local de destino tdo depressa guanto possivel e por métodos que evitem
segregacdo dos materiais ou perda dos ingredientes
Todo concreto gue tenha endurecido por ficar longo tempo no equipamento de transporte, ndo podera ser utilizado.
Tanto os veiculos para transporte, a central e o local do destino como o método de manejo deverdo preencher todos os requisitos
aplicaveis. A utilizagdo de equipamentos de transporte providos de elementos para misturar o concreto, s sera permitida se a
fiscalizagao assim autorizar e forem satisfeitos os requisitos estabelecidos.
‘Qualguer concretagem so poderd ser iniciada com a presenca de um representante responsavel técnico da obra.
As superficies de concreto deverdo permanecer Umidas até os 14 dias de idade. As superficies de concreto deverdo ser protegidas
adequadamente da agdo direta do sol, da chuva e de agentes mecanicos.
NORMAS:
- NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento
- NBR 9935- Agregada terminologia
28 11.16.040 L e de ou massa em fundagao

Para execugdo da concretagem da fundagdo, o projeto prevé o servigo de langamento e adensamento de concreto e massa.
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necesséarios para o transporte interno 4 obra, langamento e
adensamento de concreto ou massa em lastro, assim como o apiloamento do terreno, quando necessario.

20/12/2023

M2

M2

KG

M3

M3
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2.9 11.16.060  Lar e ad to de o ou massa em estrutura
O projeto prevé o fornecimento de equipamentos e méo de obra necessarios para o transporte interno & obra, langamento e
adensamento de concreto ou massa em estrutura.

O item sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecio dos diversos elementos
estruturais deve ser computado uma sé vez (m?).

210 07.11.020  Reaterro compactade mecanizado de vala ou cava com compactador
O projeto prevé para a pavimentagdo da cozinha piloto, reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador.
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessdrios e mao de obra necessaria para a execucgao de aterro de
valas ou cavas, englobando os servigos de langamento e espalhamento manuais do solo, compactagdo, por meio de compactador,
nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Ndo remunera o fornecimento de solo. O item serda medido pelo volume de reaterro,
considerado na caixa (m?).

3 ALVENARIA E VEDACAO
3.1 14.10.121  Alvenaria de bloco de concreto de vedagdo de 19 x 19 x 39 cm - classe C

O projeto prevé o fornecimento de materiais e mao-de-obra necesséria para a execucdo de alvenaria de vedagdo ou estrutural,
para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 19 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a compressao
de 3 MPa, classe C, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica NBR. 6136 e utilizagdo
estrutural desde que atenda a NBR 16868/20.

22 1410111 Alvenaria de bloco de concreto de vedagio de 14 x 19 x 39 cm - classe C
O projeto prevé para a alvenaria, blocos de concreto de vedag&o nas medidas de 14 x 19 x 39 cm, classe C.
O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necesséria para a execucgdo de alvenaria de vedacio, para uso
revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a compressdo de 3 MPa,
classe C, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.
Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).
Norma técnica: NBR 6136

33 17.02.020  Chapisco
Devera ser aplicado chapisco em argamassa trago 1:4 (cimento e areia grossa) nas paredes da edificagdo e nos locais indicados
em projeto.

O chapisco devera ser utilizado no maximo em duas horas a partir do primeiro contato da mistura com a dgua e desde que ndo
apresente quaisquer vestigios de endurecimento.

O excedente de argamassa. que ndo aderir & superficie, ndo podera ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassa-la.
O chapisco devera ser sempre aplicado antes da execugao do embogo para aumentar a aderéncia nas superficies.

Para a aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de p6, graxas, dleos, eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer
produtos que venham prejudicar a aderéncia.

Para iniciar a aplicagao do chapisco, primeiramente a base devera se umedecida, de modo a evitar ressecamento da argamassa.
O procedimento de execucgao do chapisco devera obedecer ao previsto na NBR 7200. As bases de revestimento deverio atender
4s condigbes de plano, prumo e nivelamento, fixadas pela especificacdo de norma brasileira.

NORMAS:
NBR 7200: Execugdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Procedimento.

3.4 17.02140  Emb com de poligstar
Finalizado a execugio do chapisco, devera ser realizado a aplicag@o do embogo desempenado com espuma de poliéster, para
posterior recebimento do revestimento em massa corrida e pintura.

O embocgo a ser realizado devera ser executada em argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média), preparado e aplicada
manualmente, com execucdo de taliscas e espessura de poliéster.

Para facilitar a aderéncia do embogo, as superficies deverdo ser umedecidas durante a execugdo dos servigos.

A aplicagdo do embogo somente serd a permitida apos a cura (endurecimento) completa do chapisco e do embutimento de toda
tubulagdo, conduites e caixas, previstos para instalagbes de adgua, esgoto, luz e telefone.

A execucao do servigo devera ser realizada utilizando regularizados e desempenados com régua e desempenadeira, com
superficies perfeitarmente planas, ndo sendo tolerada qualquer ondulagéo e desigualdade de alinhamento das superficies.

A areia a ser utilizada nas argamassas para emboco deverd ser de granulometria média, com didmetro maximo de 2, 4 mm,
conforme as especificagbes da NBR-7211.

NORMAS:
NBR 7211: Agregados para concreto — Especificagdo

2001220
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a5 17.02.220  Reboco Mz
Sobre a superficie embogada, devera ser realizada a aplicagdo do reboco, para posterior recebimento de pintura ou ceramica.
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, da areia, dos materiais, acessdrios & a mdo de obra necessaria para a execugdo
do servigo.
A superficie que ird receber a aplicagdo do reboco devera apresentar-se firme, seca, limpa, sem posira, gordura, sabao ou mofo,
ferrugem, retocadas se necessario, e convenientermnente preparadas para receber o tipo de pintura ou revestimento a elas
destinadas.
A eliminagéo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos,
até gue as tintas sequem inteiramente.
Na aplicagao do reboco, todas as superficies adjacentes deverdo ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.
Antes da aplicagdo do reboco, deve-se verificar se 0 embogo ndo apresenta indices de umidade interna, proveniente de ma cura,
verificar a existéncia de tubulagdes furadas, infiltragdes por superficies adjacentes ndo protegidas, etc. A causa da umidade devera
ser removida antes da aplicagdo do reboco.
As manchas de gordura deverdo ser eliminadas com uma solugdo de detergente e dgua, assim comao os mofos devemn ser
eliminados com solugdo de candida e agua. Para ambos, deve-se enxaguar para retirar a solugdo removedora, em seguida deixar
secar antes da aplicag@o do fundo selador.
O reboco devera ter espessura maxima de 5,0 mm, devendo ser executado com argamassa de cal e areia fina no trago 1:4 em
volume. Os materiais da mescla deverdo ser dosados a seco.
Deverd ser executada a quantidade de mescla conforme as etapas de aplicagdo, a fim de se evitar o desperdicio de material por
inicio de endurecimento antes de seu emprego. O excedente de argamassa, que ndo aderir 4 superficie, ndo podera ser

e ibilim

36 20601 ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIWOLOS MACIGOS COMUNS M3
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para execugdo de alvenaria de embasamento,
confeccionada em tijolo de barro macigo comum de 5.7 x 9 x 19cm, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia. O item serd medido por volume real, considerando como altura a distancia entre o respaldo superior da viga baldrame e a
cota do piso acabado (m?).

4 REVESTIMENTO

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
4.1 92396 AF 10/2022 Mz

Material e Medidas: Use blocos retangulares de 20x10x6 cm.

Transporte e Manuseio: Empilhe e transporte os blocos com cuidado para evitar danos. Use carrinhos de mao para o transporte
interno

Qualidade dos Blocos: Assegure que os blocos tenham cor uniforme, superficies continuas e rugosidade uniforme.

Preparacéo da Area: Nivele a drea e compacte com soguetes ou placa vibratdria. Adicione umn lastro de areia de 5 cm.
Assentamento e Rejuntamento: Inicie o assentamento por uma extremidade. Verifigue o nivel e ajuste com martelo de borracha. O
rejuntamento € feito com areia.

Blocos de Ajuste: Use blocos de ajuste em vazios e corte-os com uma cortadora de disco de corte diamantado.

Compactagio: Compacte os blocos para adensar a camada de areia e criar o intertravamento.

Finalizagdo: Apos a compactagao final, o pavimento pode ser aberto ao publico

Manutengdo: Uma ou duas semanas apos a conclusao, refaga a selagem e a varricdo do pavimento.

EXECUGAQ DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_10/2022 mz

4.2 B3I6TI

O projeto prevé a execucdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10 cm, com espessura de Gom. A
calgada devera ser executada em lajota de concreto 35 Mpa. Devera ser utilizado blocos com espessura de 6 cm para a execugdo
na area total da calgada. As lajotas a serem utilizadas deverdo apresentar selo da ABPCP. Esse tipo de pavimento possui como
caracteristicas, vida 0til longa, baixa manutengdo e alta capacidade de drenagem das dguas das chuvas. Neste sistema, blocos
miodulares pré-moldados em concreto, com diversas formas, cores e texturas, sao justapostos e se mantém fixos por conta do atrito
da area lateral das pegas em relagdo as outras adjacentes. As pegas sdo assentadas sobre uma base de brita graduada espalhada
sobre o solo previamente compactado. Por ser assentado sobre o solo, o sistema de pavimentagdo intertravada possibilita melhor
drenagem, com poucas camadas de interferéncia. Consiste no espalhamento de uma camada de areia média ou grossa, sob a sub-
base existente. A espessura do colch3o devera ser de 4cm, sendo prevista em projeto. Devera ser feito o nivelamento e uniformizar
a area onde sera assentado. Em seguida devera ser a compactagdo da area. Em partes pequenas podem-se utilizar soquetes, em
Areas maiores € preciso o auxilio da placa vibratdria ou rolo vibro compactador. Deverdo ser instaladas as guias de concreto para
confinamento do pavimento sextavado. Acima do lastro de brita, devera ser langado um lastro de areia 4 cm, sendo devidamente
compactado. Deverd ser iniciado o assentamento das pegas de sextavado por uma das extremidades. Havendo a necessidade de
recorte utilizar ferramentas adequadas. Verificar constantemente o nivel e ajustar as pegas com martelo de borracha. Os blocos
deverdo ser assentados das bordas da faixa para o centro e, quando em rampa, de baixo para cima. Rejuntamento devera ser feito
com areia ou pd de pedra (peneirada), sendo que a compactacao final dard o intertravamento necessario. Retirar o excesso de
miaterial com uma vassoura.
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5 ACESSO DE ONIBUS
51 54.01.210 Base de brita graduada (15cm) M3

Devera ser executado uma base de brita graduada com a finalidade de garantir estabilizagdo a camada de base a ser executada

nos servigos referentes a drenagem.

A camada deve ser constitulda por fragmentos duros, limpos e durdveis, livres do excesso de particulas lamelares ou alongadas,

macias ou de facil desintegragao, assim como de outras substancias ou contaminagdes prejudiciais.

A superficie a receber a camada de base de brita graduada simples devera estar totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta

de pd, lama e demais agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido

prévia aprovagdo por parte da fiscalizagao.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuigdo da brita graduada simples.

A distribuigéo devera ser feita com equipamento capaz de distribuir a brita graduada simples em espessura uniforme, sem produzir

segregacao, e de forma a evitar conformacgao adicional da camada. Caso, no entanto, isto seja necessério, admite-se conformagdo

pela atuacdo da motoniveladora, exclusivamente por agdo de corte, previamente ao inicio da compactagao.

Nao & permitida a execugdo de camadas de base de brita graduada em dias chuvosos.

A base de brita graduada ndo deve ser submetida a agdo do trafego. Nao deve ser executado pano muito extenso para gue a

camada ndo figue exposta 4 agdo de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

A camada final da base de brita devera apresentar-se com aparéncia uniforme, altura de 15 cm apds execugio de compactagdo.

5.2 54.03.240 imaga i Mz
Imprimagdo asfaltica impermeabilizante consiste na aplicagdo de pelicula de material asfaltico sobre a superficie concluida de uma
camada de base ou sub-base. Visa aumentar a coesdo da superficie imprimada por meio da penstrago do material asfaltico
empregado, impermeabilizar a camada subjacente e, quando necessério, promover condigbes de aderéncia com a camada
sobrejacente.

Deve ser empregado CM -30, asfalto diluidos de cura média. Todo o carregamento de asfalto diluido gue chegar & obra deve
apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de andlise dos ensaios de caracterizagao exigidos pela
especificago, correspondente 4 data de fabricagio, ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de servigo,
se o periodo entre os dois eventos ultrapassar 10 dias.

Deve trazer tarmbém indicago clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu conte(do e distancia de transporte entre a
refinaria e o canteiro de obra. A taxa de aplicagdo do asfalto diluido é obtida experimentalmente, variando-se a taxa de aplicagdo
entre 0,7 /'m2 a 1,5 I'm2, em fungdo do tipo e textura da camada a ser imprimada. A taxa determinada deve ser aquela que apds 24
horas. oroduza uma pelicula asfaltica consistente na superficie imorimada. sem excessos ou deficiéncias.

5.3 54.03.230  Imprimagio betuminosa ligante mz
Este tipo de servigo consiste na imprimag&o de uma camada de material betuminoso sobre a superficie de uma base, concluida,
antes da execucdo de um revestimento gualguer, objetivando: Aumentar a coesdo da superficie da base pela penetragio de
material betuminoso empregado, promover condigbes de aderéncia entre a base e o r imento, imp vilizar a base
O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao-de-obra necesséarios para a execugdo de
imprimagdo betuminosa ligante, compreendendo os servigos: fornecimento de emulsdo betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo
perdas, carga, transporte até o local de aplicagdo, aplicagdo da emulséo asfaltica formando camada betuminosa ligante. Remunera
também os servigos de mobilizagdo e desmobilizagao.

Execugao

Apds a perfeita conformagéo geométrica da base, proceder-se-a a varredura da sua superficie, de modo a eliminaro p6 e o
material solto existente

Aplica-se a seguir o material betuminoso adequado, na temperatura compativel com o seu tipo, na guantidade certa e de maneira
mais uniforme.

O material betuminoso nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, em dias de chuvas, ou
quando esta estiver iminente.

A temperatura de aplicacdo do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em fungao da relago de temperatura
x viscosidade, e deve ser escolhida a temperatura gue proporcione a melhor viscosidade para espalhamento.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la sempre que possivel fechada ao transito. Qualgquer
falha do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida. Na ocasido da aplicagao do material betuminoso, a base deve se
encontrar levemente Gmida.

NORMAS: - NER 12951 - Execugdo de imprimagao ligante — Procedimento

5.4 54.03.210  Camada de em i inado quente - CBUQ (Scm) M3
Sera aplicada uma camada de concreto asféltico usinado a quente - CBUQ com 5 cm de espessura sobre a base preparada. O
fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra necessarios sera remunerado.

O CBUQ & uma mistura de agregados, asfalto e filler, espalhada e compactada a quente. Os agregados devem ser de boa
qualidade e o agregado mildo deve atender aos padrées de granulometria especificados.

O equipamento utilizado inclui pavimentadoras automaticas e rolos pneumaticos e metélicos. Se houver atrasos ou tréfego sobre a
base preparada, uma pintura de ligagdo sera aplicada.

A aplicagdo do CBUQ deve ocorrer em condigdes climaticas adequadas. Irregularidades na superficie serdo corrigidas
manualmente. A rolagem ocorre com a temperatura mais alta possivel.

O transporte do CBUQ & feito em caminhdes basculantes, cobertos com lonas quando necessario para manter a temperatura. As
normas de referéncia incluem o DNER 1996, NBR 11170 & NEBR 9781.
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6 INSTALACOES HIDRAULICAS
6.1 100252 TUBO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE | (LINHA AGUA] - 1" "

O projeto prevé o fornecimento de tubo de ago galvanizado, de classe leve |, (linha agua), de 17. O item remunera o fornecimento
de méo de obra, materiais e o ferramental necessario para os servigos de instalagdo.

71 98371 POSTE DE AGO GALVANIZADO, TIPO CURVO DUPLO H=TM UN
O projeto prevé o fornecimento de poste de ago galvanizado, tipo curvo duplo. Os postes s&o estruturas de ago, utilizadas para
sustentacdo do lluminagdo plblica. Construido com ferro galvanizado, com altura de 7 m, com segdo circular diversas, com
possibilidade de encaixe de luminaria em seu topo com as condigdes exigiveis para postes de ago retos ou curvos e seus
acessorios, destinados ao uso em iluminagéo, de acordo com a ABNT NBR 14744:2001.

7.2 101657 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2020 UN
O item remunera o fornecimento e instalagdo nos ambientes determinados em projeto, luminarias de led
para iluminagdo plablica, com poténcia de 98 a 137 w.
Para a instalagéo das luminarias, primeiramente devera ser realizado o encaixe da ldmpada ao soquete da luminaria, em seguida,
coloca-se o vidro da luminaria.
Com os cabos da rede elétrica ja instalados, deve-se realizar a conex3o destes luminaria. Para finalizar deve-se realizar a fixag3o
da luminaria.

7.3 40.11.010  Relé fotoelétrico S0/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN
Para o servigo de instalagoes elétricas, devera ser instalado relé fotoelétrico de 50/60 HZ, conforme previsto no projeto.
O item remunera o fornecimento e instalagdo de relé fotoelétrico para controlar lampadas, em termoplastico autoextinguivel de alta
resisténcia mecanica, para 50 / 60 Hz, 110 / 220 V e 1200 VA, inclusive o suporte de fixagdo.

T4 90506 QUADRO DE DISTRIBUIGAC EM CHAPA METALICA - PARA ATE 16 DISJUNTORES UN
Para os servigos de instalagdo elétrica devera ser fornecido e instalado quadros de distribuicdo de energia em chapa metadlica. Os
quadros deverdo ser instalados nos locais indicados em projeto.

Os quadros de distribuicdo deverdo ser do tipo de embutir, constituido em chapa metalica para até

16 disjuntores.

A distribui¢go e protegdo dos circuitos deverdo ser através de disjuntores, monopolares para circuitos monofasicos, bipolares para
circuitos bifasicos e tripolares para circuitos trifasicos. O condutor neutro e o terra sero ligados diretamente as respectivas barras
de neutro & terra no quadro de disjuntores. Todos os disjuntores deverdo ser identificados com placas confeccionadas com material
resistente ao tempo.

Devera ser provido de sistema de engate padrdo DIN para instalagdo dos disjuntores de protego dos circuitos e sub tampa interna,
com rasgo suficiente para acesso a alavanca de manobra dos disjuntores e com etiguetas de acrilico para identificagao dos
circuitos através de nome e respectivo nimero.

A tampa devera ser provida de sistema de fechamento do tipo sobre pressfo efou trinco de modo a facilitar o acesso ao mesmo.

O guadro de distribuigdo devera obedecer rigorosamente aocs diagramas e ter dimensdes suficientes para conter os equipamentos
projetados, bem como possibilitar futuros acréscimos previstos em projeto.

Os barramentos de interligacdo deverdo ser pintados de acordo com o cddigo de cores previsto pelas normas da ABNT, ou seja:
FASE A - verde:

FASE B - amarela;

FASE C - violeta ou marrom.

A distancia entre os barramentos de interligag&o ndo pode ser inferior a 1cm. Os guadros deverdo possuir barramentos de neutro e
de aterramento independentes.

Apds sua instalagdo, deverdo ser testados os gquadros de acordo com a NBR-5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo, e
verificadas suas condigdes de protecdo contrachoques elétricos, curtos-circuitos e sobrecargas.

7.5 42.05.200  Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN
O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em ago SAE 1010 f 1020, trefilado e revestido de cobre eletrolitico por
eletrodeposi¢do com camada de 254 microns, de 5/8" x 2,4 m, referéncia comercial: PK 0065 da Paraklin, TEL 5814 da
Termotécnica ou equivalente. Remunera também os materiais acessorios e a mao de obra aria para a i &0 da haste.

76 90695 CABO DE GOBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 "
Para a execugdo dos servigos de instalagdes elétricas, o projeto prevé o fornecimento de cabo de cobre nu, para aterramento, de
50 mm?. O item remunera também o fornecimento de materiais, acessdrios & mao de obra necessaria para a execugdo dos
Servigos.
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37.13.600 isj eti ipolar 127/220 V, nte de 10 A até 30 A UN
O projeto prevé o fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético unipolar, com corrente nominal de 10 até 30A
O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protegao termomagnética, padrao bolt-on, unipolar,
modelos com correntes varidaveis de 10 A até 30 A, tensdo de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO para os
modelos de 60 A da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente.
Remunera também materiais acessdrios @ a méo de obra r aria para a instal do disjuntor por meio de parafusos em
suporte apropriado.

90460 DISPOSITIVO DE PROTEGAD CONTRA SURTOS 275V - 15KA UN
O projeto prevé o fornecimento e a instalagao de dispositivo de protego contra surtos. O dispositivo devera ser instalado no quadro
de distribuicdo, entre fase e terra. visando proteger as instalages elétricas e equipamentos contra picos de tensdo, geralmente
ocasionados por descargas atmosféricas na rede de distribuigdo de energia elétrica. O item remunera todo o material & a mao de
obra necessaria, para a execugdo dos servicos de instalagio.

93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, GCORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN
O projeto prevé o fornecimento e instalagdo de Disjuntores bipolar, tipo Din, com corrente nominal de S50A.
Ainstalacao dos componentes e acessorios deverd obedecer rigorosamente aos detalhes do projeto executivo de elétrica.
O item remunera tamb£m o fornecimento de materiais, acessdrios e mao-de-obra necessarios necessdria para execugdo do
servigo.
O servigo de instalagéo do dos disjuntores devera seguir as especificagies contidas na Norma técnica:
MNBR 7286 NER 5410 — Instalages elétricas de baixa tensdo

39.21.060  Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagio HEPR 90°C M
O projeto prevé o fornecimento e instalagdo de cabos de cobre flexiveis de 16mm?. Os cabos utilizados deverdo cabo de cobre,
flexivel, formados por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento flexivel classe 5, isolagido em composto termofixo
HEPR 90° e cobertura composta com termaoplastica PVC-5T2 (halogenado), conforme norma NBR 7286;
O processo de passagem dos cabos devera ser iniciado quando os eletrodutos ja estiverem instalados nos locais definidos.
Para a instalagdo dos cabos, primeiramente devera ser feita a jungéo das pontas dos cabos com fita isolante. Para trechos longos,
recomenda-se a utilizagao de fita guia.
Com os cabos & preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos
até chegar a outra extremidade.
Jé& com os cabos passados de um ponto a outro, deverd ser deixado trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a
futura ligagao.
O item remunera també£m o fornecimento dos materiais e a mao de obra necesséria para a enfiagao e instalagdo do cabo.
O servico de instalagdo do cabeamento deverd sequir as especificagdes contidas na Norma técnica: NBR NM 247-1 - Cabos
isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1,
MOD)

39.21.070  Gabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagao HEPR 90°C M
O projeto prevé o fornecimento e instalagdo de cabos de cobre flexiveis de 25mm?. Os cabos utilizados deverdo cabo de cobre,
flexivel, formados por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo
HEPR 90° & cobertura composta com termoplastico PVC-5T2 (halogenado), conforme norma NBR 7286;
O processo de passagem dos cabos devera ser iniciado quando os eletrodutos ja estiverem instalados nos locais definidos.
Para a instalagdo dos cabos, primeiramente devera ser feita a jungédo das pontas dos cabos com fita isolante. Para trechos longos,
recomenda-se a utilizagdo de fita guia.
Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos
até chegar a outra extremidade
Ja com os cabos passados de um ponto a outro, devera ser deixado trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a
futura ligagao.
O item remunera tamb&m o fornecimento dos materiais e a mao de obra necessaria para a enfiagdo e instalagdo do cabo.
O servigo de instalagdo do cabsamento deverd sequir as especificagdes contidas na Morma técnica: NER NM 247-1 - Cabos
isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensbes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1,
MOD).

38.13.010 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessorios M
Para o servigo de instalagdes elétricas, o item remunera o fornecimento de dutos, com didmetro nominal de 30 mm, em paolietileno
de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos, para instalagdes de cabos
subterraneos em redes de energia, ou telecomunicagies.
Remunera também a mao de obra e os Aarios r arios para ¢80 como gabarito, tampdes terminais, conexdes,
cones, anéis de fixagdo, anéis de vedacgao, arame galvanizado para servir de guia a enfiacéo, inclusive nas tubulagdes secas,
massa de calefagéo e fita de aviso perigo.
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713 38.13.016  Eletroduto corrugado em polietilenc de alta densidade, DN= 40 mm, com acessdrios M
Para o servigo de instalag@es elétricas, o item remunera o fornecimento de dutos, com didmetro nominal de 40 mm, em polietileno
de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos, para instalagbes de cabos
subterraneos em redes de energia, ou telecomunicagdes.
Remunera també&m a mao de obra & os arios r arios para instalagéo como gabarito, tarmpdes terminais, conexdes,
cones, anéis de fixagdo, angis de vedagao, arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas,
massa de calefacdo e fita de aviso perigo.

714 38.13.020  Eletroduto gado em polietilens de alta i DN= 50 mm, com acessorios M
Para o servigo de instalagdes elétricas, o item remunera o fornecimento de dutos, com didmetro nominal de 50 mm, em polietileno
de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos, para instalagbes de cabos
subterrdneos em redes de energia, ou telecomunicages.
Remunera também a mao de obra e os arios r arios para instalag&o como gabarito, tampdes terminais, conexdes,
cones, anéis de fixagdo, anéis de vedagao, arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas,
massa de calefagdo e fita de aviso perigo.

715 06.01.020 Escavagdo manual em solo de 1" e 2* categoria em campo aberto M3

As escavagdes deverdo ser realizadas seguindo as dimensdes e localidades conforme indicado em projeto.

O servigo de escavagio manual compreende na remogdo de qualguer material abaixo da superficie do terreno, até as linhas e
colas especificadas no projeto, através de ferramentas e utensilios de uso manual.

Antes de iniciar a escavagdo, a contratada devera realizar uma pesquisa de interferéncia do local, para que nao sejam danificados
quaisquer tubos, caixas, postes etc., que estejam na zona atingida pela escavagéo ou area proxima a mesma.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias antes citadas, todas as despesas decorrentes dos reparos correrdo por conta da
contratada, desde que caracterizada a responsabilidade da mesma.

A escavacgdo serd executada de modo a proporcionar o maximo de rendimento e economia, em fungéo do volume de terra a
remover e dimensdes, natureza e topografia do terreno.

Os materiais ndo reaproveitavels deverdo ser transportados pela contratada e levados ao bota-fora indicado.

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra e equipamento necessaria para a realizagdo do servigo de escavagdo manual.

7.16 5213842 Fita zebrada para dispositivos de canalizagao de transito - fornecimento, implantagao e retirada m
O projeto prevé o fornecimento de fita zebrada para dispositivos de canalizagdo de transito e a mao de obra necessaria para os
servigos de implantagdo e retirada da fita.

747 06.11.040 manual apiloado sem de 5 Mz
O projeto prevé a execugédo do servigo de reaterro manual apiloado, sem controle de compactagdo, onde serd processado até o
restabelecimento dos niveis anteriores das superficies originais ou de forma designada pela fiscalizagdo, e devera ser executado de
modo a oferecer um bom acabamento da superficie.

O reaterro devera ser feito de acordo com as linhas, cotas e dimensdes mostradas nos desenhos, como especificados neste item
ou a critério da fiscalizagdo. Devera ser utilizado material reaproveitavel decorrentes dos servigos de escavagio. Todo reaterro
devera ser compactado, exceto se for especificado diferentemente nos desenhos, ou determinado pela fiscalizagéo.

O item remunera o fornecimento da mao de obra necesséria para a execugdo dos servigos de reaterro manual apiloado, com
material existente ou importado, sem controle de compactagao.

718 11.16.020 L palh to e de to ou massa em lastro elou enchimento Mz
O projeto prevé o servigo de langamento, espalhamento e adensamento de concreto e massa em lastro e/ou enchimento.
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno & obra, langamento e
adensamento de concreto ou massa em lastro, assim como o apiloamento do terreno, quando necessério.

7.19 11.18.180  Colchio de areia e
O item remunera o fornecimento de areia em nameros médios, equipamentos & mao-de-obra necessérios para a execugio dos
servigos de transporte interno & obra, langamento e espalhamento da areia; homogeneizagio, compactagdo em camadas,
conforme exigéncias do projeto, nivelamento, acertos e acabamentos manuais.

7.20 98391 CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" UN
Para os servigos de aterramento & SPDA, o item remunera o fornecimento de conector para haste Copperweld.
Remunera também materiais acessdrios e a mao de obra para a instalacdo do conector. O item serd medido por unidade de
conector instalado (un).
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8.3

B.4

37.17.090  Dispositivo di i idual de 63 A x 30 mA - 4 polos
O projeto prevé o fornecimento e instalagdo de dispositivo diferencial residual (interruptor de
corrente de fuga) de 63A x 30 mA, com 4 pdlos, referéncia BPA 463/030 da GE, ou 5 SM1 346-0 MB da Siemens, ou equivalente. O

item sera medido por unidade de dispositivo instalado {un).

ACESSIBILIDADE
24.08.031  Corrimio em tubo de ago i , diametro de 1 1/2"
Para a acessibilidade que deverd ser instalada, o item remunera o fornecimento de corrim&o tubular constituido por tubo redondo
de ago inoxidavel AlS| 304, liga 18.8, didmetro nominal de 1 1/2 (38, 1mm). sem arestas vivas, permitindo boa empunhadura e
deslizamento, tubo, flanges e suporte para fixagao com acabamento escovado, inclusive acessorios
Remunera também o fornecimento de materiais acessdrios & mao de obra especializada para instalagdo do corrimao, conforme
determina a NER 9050, NER 9077 e NBR 14718.

11.18.040 Lastro de pedra britada
O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao de obra necesséria para o apiloamento do terreno e
execugdo do lastro.
- Para escavacdo manual, serd medido pela drea do fundo de vala.
- Para escavacdo mecanizada, serd medido pelo limite.
O item sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 em (m?).

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

oo CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

Em determinados locais, onde a largura do passeio nao for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre, conforme
demonstrado em projeto, deve ser feito o rebaixamento total da largura da calgada. Para a execugdo deste tipo de rebaixamento, o
projeto prevé a execugdo de rampas de concreto moldada in loco, com a finalidade de promover a concordancia de nivel entre
estes e o leito carrogavel As calgadas devem ser rebaixadas junto as travessias de pedestres sinalizadas com faixa, sempre que
houver foco de pedestres. As rampas a serem executadas deverdo apresentar inclinagdo constante e ndo superior a 8,33% e suas
dimensdes deverdo seguir as dimensdes especificadas em projeto.

MNao deve haver desnivel entre o términe do rebaixamento da calgada e o leito carrogavel.

Os rebaixamentos de calgadas devem ser construidos na diregdo do fluxe de pedestres.

Onde a largura do passeio ndo for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre, deve ser feito o rebaixamento total da
largura da calgada, com largura minima de 1,50 m & com rampas laterais com inclinagéo maxima de 8,33%.

Os rebaixamentos das calgadas localizados em lados opostos da via devem estar alinhados entre si.

O concreto a ser utilizado para execugdo das rampas devera ser constituido de cimento Portland, agregados e dgua, com as
seguintes especificagbes:

- Cimento deve ser de alta resisténcia inicial, e devera satisfazer as NBR 5732 e NBR 5733, respectivamente;

- Os agregados devem ter dimetros menares do gue um terco da espessura da parede das pegas e salisfazer a NBR 7211;

- A dgua devera ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, dleos, dcidos, alcalis e substancias organicas;

- O rebaixamento da calgada devera estar concluido, dentro das dimensdes apropriadas, e devera ter inclinagio maxima de 8,33%.
NORMAS:

- NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

130246 PISO PODOTATIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM
O item remunera o fornecimento de piso podo tatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa, para
portadores de deficiéncia visual, 20 x 20 cm, com espessura de 6 cm, em varias cores. Para a instalagdo do piso a superficie
devera ser apiloada. executar lastro de areia média, com altura média de 4 cm, adensado por meio de placa vibratdria. O
assentamento dos pisos deve ocorrer a partir de um meio-fio lateral, em angulos retos, ou a 45°, em relagdo ao eixo definido,
garantindo o intertravamento e que as juntas entre as pegas ndo excedam a 3 mm.A execugdo de arremates junto ao meio-fio, ou
bueiros, ou caixas de inspecio elc., deverd ser com pisos serrados, ou cortados, na dimens&o minima de um tergo da pega inteira,
conforme recomendagdes do fabricante. A compactagio dos pisos devera ser feita por meio de placa vibratdria, juntamente com
espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espagos das juntas do pavimento e o
consequente intertravamento dos pisos. Onde houver pequenos espagos existentes entre os pisos e as bordas de acabamento,
eles deverdo ser preenchimento com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

Data: 20/12
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9 PAISAGISMO

91 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2
O projeto prevé o plantio de gramas em placas, do tipo esmeralda, a serem realizados nos locais de jardim e canteiros,
previamente definidos em projeto.
Os locais a serem feitos o plantio da grama deverdo estar previamente preparados. Por isso, deverdo ser extraidas as raizes,
pedras e gualguer material que se sobressaiam.
As placas serdo removidas de gramados e estardo isentas de vegetag8o parasitaria.
Apds o preparo da superficie, procede-se ao plantio de grama pelo sistema de placas. Apds dispostas sobre a terra, as placas
deverdo ser umedecidas e compactadas com emprego de ferramenta prépria e feita a adubagéo organica natural ou quimica,
cobertura com terra vegetal peneirada.
A drea de plantio devera ser protegida e todo material excedente devera ser removido. Devera ser feito uma manutengao por um
prazo de sessenta dias.
Toda a area com plantio da grama devera ser irrigada regularmente, para gque se apresentem em perfeitas condigdes e com
aspecto de adaptagdo completa até o término da obra
Sera de responsabilidade da contratada a limpeza de pragas e substituigao das espécies mortas e doentes que vierem a aparecer
até a entrega da obra.
A contratada ficard encarregada da r tengdo da drea de plantic de grama até a entrega da obra.

10 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAGAD DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ, FIXADO COM CONGRETO

101 103314 SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 mz
O projeto prevé o fornecimento e instalagdo de pergolado de madeira, em macgaranduba, angelim ou equivalente, fixado com
concreto sobre piso de concreto existente. O item remunera o fornecimento de m&o de obra, ferramentas e materiais necessarios
para a execugao dos servigos.

10.2 27.02.041  Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm mz
O projeto prevé o fornecimento de chapa em policarbonato tipo compacta, cristal, com espessura de 10 mm, inclusive fita dupla
face tipo WVHB, materiais acessdrios e a m&o de obra necessaria para a i cAo da chapa de policarbonato em caixilhos em geral.

O item serd medido pela drea de chapa em policarbonato instalada (m?).

10.3 181620 LIXEIRA DUPLA UN
O projeto prevé o for i o e a instalagdo de lixeira metélica dupla, com capacidade de 60 litros, em tubo de ago de carbono, e
cestos em chapa de ago com pintura eletrostatica. A lixeira devera ser instalada sobre o solo. O item remunera o fornecimento de
méo de obra, materiais e o ferramental necessario para os servigos de instalacdo.

10.4 98.02.210  Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado UN
O projeto prevé o fornecimento de banco de madeira com encosto, tipos: cavalinho ou
tamandua com encosto, constituidos em réguas de madeira de lei Cumaru, ou Jatoba, ou Tauari (madeira de lei reflorestada),
resistente a intempéries; medidas aproximadas: comprimento de 1,60 m, altura do encosto de 0,60 m, largura de 0,50 m e
espessura de 2,5 mm; madeira tratada e envernizada com verniz maritimo com filtro solar; pés em ferro fundido pintado com tinta
esmalte na cor preta. Os produtos flo is e / ou subprodutos flo is utilizados deverdo atender aos p limentos de controle
estabelecidos nos Decretos Estaduais 49673 / 2005 e 49.674 / 2005. Ndo remunera fundagdo em concreto armado
O item serd medido por unidade de banco instalado (un).

10.5 11.03.090  Concreto preparado no local, fok = 20 MPa M3

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada numero 1, cimento, areia e a mao de obra necesséria para o preparo
do concreto, com resisténcia minima & compressdo de 20 MPa.

O item sera medido pelo volume caleulado no projeto de formas, sendo gue o volume da intersegdo dos diversos elementos
estruturais deve ser computado uma sé vez (m?).

Morma técnica: NBR 12655,
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10.6 170250 GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP ™
Devera ser realizado o assentamento de guias de concreto, reta ou curva do tipo PMSP e com fck = 25Mpa, previstos para
execucdo dos servigos relacionados a drenagem. As guias de concreto deverdo ser assentadas tendo como funcionalidade, servir
comao limitadores fisicos das plataformas das vias, com o objetivo de proteger os bordos das pistas dos efeitos das erosGes
causadas pelo escoamento das aguas precipitadas que tendem a verter neste sentido devido 4 declividade transversal da pista.
Desta forma, o meio fio tem a func¢éo de captar este fluxo, conduzindo os deflivios para os pontos previamente definidos para o
langamento. O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de obra necessaria para a
instalagdo de guias, compreendendo os servigos de pigueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos e curvos,
fornecimento de guias de concreto do tipo PMSP 100, com FCK de 25 MPa e concreto usinado com FCK de 20 MPa, cimento e
areia, inclusive perdas, carga, transporte até o local de aplicagdo, descarga, de posicionamento e assentamento das guias,
langamento do concreto para a fixagdo da guia (boldo), a execugdo de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias.
Para execugdo dos servigos sera necessario o alinhamento do trecho, dentro da cota do projeto, utilizando estacas de madeira e
uma linha fortemente distendida entre as mesmas. Apds a demarcagao das guias, devera ser iniciado a escavagao das valas
conforme dimensdes das guias e dos alinhamentos previstos em projeto. O fundo serd apiloado, sobre os quais serdo assentadas
ou reassentadas as guias de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nivel previstos no projeto. As guias serdo rejuntadas
com argamassa de cimento e areia, com trago 1:3 respectivamente, preparada mecanicamente. Sera tolerado até 20 mm de desvio
no alinhamento e perfis estabelecidos no projeto. As guias deverdo apresentar resisténcia adequada, estando completamente
curados por ocasido de seu uso. Seu acabamento devera ser satisfatdrio, sem rebarbas e porosidade. As curvas serdo executadas
com fragdes de melos-fios, com comprimentos adequados ao desenvolvimento do segmento curvo, com as faces e arestas
subordinadas aos raios. Apods sua colocacdo, deverdo ser adequadamente escorados para evitar deslocamentos. No recebimento
das pegas devera ser verificado o lote de pegas. Caso haja pegas quebradas, com trincas, faces com saliéncias, reentrancias ou
fora de esquadro, estas deverdo ser rejeitadas, caso estas ocorréncias atinjam mais que 10% do lote, este devera ser rejeitado.
Deve-se também ser verificado as dimensdes das pegas onde pequenas variagdes poderdo ser aceitas. desde gque sejam

Abmmdidan an deamsmie sl licibean A anbas wBe smeilbeen mea moeede e csanlidade dae seeen

10.7 51600 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) M
Devera ser utilizado guias para jardim com dimensdes de 7x11x100cm para balizamento entre jardim e calgada. As guias serdo

10.8 10.01.040  Armadura em barra de ago GA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG
A armacgdo a ser utilizada para execugdo da fundagao devera ser em barra de ago CA-50 (A ou B) com FYK igual a S500Mpa.
A execugdo das armaduras de ago deverd obedecer rigorosamente ao projeto no que se refere & bitola, posicionamento, tenséo de
escoamento, dobramento, recobrimento etc.
As barras de ago deverdo, para as suas classes efou categorias, atender as exigéncias da ABNT.
Numa inspegdo preliminar devera ser verificado se apresenta homogeneidade, geométrica, assim como isengao de defeitos
prejudiciais, tais como: bolhas, fissuras, espoliagdes, corros8o, graxa e lama aderentes. Poderdo ser rejeitadas as partidas que
apresentem falta de homogeneidade geométrica e defeitos prejudiciais.
Os agos serdo depositados sobre travessas de madeira, de modo a evitar o contato com o solo. O solo subjacente devera ser
firme, com leve declividade e deverd ser recoberto com uma camada de brita
Poderdo ser rejeitadas as partidas que apresentern falta de homogeneidade geométrica e defeitos prejudiciais.

10.8 00.01.030  Forma em madeira comum para estrutura M2
O item contempla o fornecimento de materiais @ mao de obra necessarios para a execugdo e instalacdo de formas para estrutura,
em tadbua de "Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp” {conhecida como Cambara) de 1" x
12" e pontaletes de "Erisma uncinatum” {conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp” (conhecida como Cambard)
de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.

10.10 11.01.100  Concreto usinado, fck = 20 MPa ey
Para os servigos relacionados a fundacdo, devera ser feito o uso de concreto usinado, fck = 20,0 Mpa.
O concreto serd composto pela mistura de cimento Portland, agua, agregados inertes e, eventualmente, de aditivos quimicos
especiais, sendo que sd serdo feitas inclusdes de aditivos com a autorizag&o da fiscalizacdo.
A mistura do concreto devera obedecer a plasticidade e resisténcia determinadas em projeto. A composigdo ou trago da mistura
devera ser determinado pelo laboratério de concreto, de acordo com as normas da ABNT.
O concreto devera ser transportado do local de mistura ao local de destino tdo depressa quanto possivel e por métodos que evitem
segregacio dos materiais ou perda dos ingredientes
Todo concreto que tenha endurecido por ficar longo tempo no equipamento de transporte, ndo podera ser utilizado.
Tanto os veiculos para transporte, a central e o local do destino como o método de manejo deverdo preencher todos os requisitos
aplicaveis. A utilizagdo de equipamentos de transporte providos de elementos para misturar o concreto, so serd permitida se a
fiscalizagdo assim autorizar e forem satisfeitos os requisitos estabelecidos.
Qualguer concretagem so podera ser iniciada com a presenga de um representante responsavel técnico da obra.
As superficies de concreto deverdo permanecer Omidas até os 14 dias de idade. As superficies de concreto deverdo ser protegidas
adequadamente da acdo direta do sol, da chuva e de agentes mecanicos.
NORMAS:
- NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento
- NBR 9935- Agregada terminologia
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10.11

10.12

1"
111

11.16.060 L ] de ou massa em estrutura M3
O projeto prevé o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno & obra, langamento e
adensamento de concreto ou massa em estrutura.
O item serd medido pelo velume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegdo dos diversos elementos
estruturais deve ser computado umna so vez (m?).

19.03.090 i em pedra Mi mz
O item remunera o fornecimento de materiais e a méo de obra necessaria para execugdo de revestimento em pedra Miracema, nas
dimensdes de 11,5 x 23 cm e espessura entre 10 e 15 mm, assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e a
limpeza das pedras.
O item serd medido pela area revestida com pedra Miracema, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as
areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

170409 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERAMICA OU PEDRAS NATURAIS Mz
Apos o término da obra, devera ser feita uma limpeza geral da unidade incluindo os pisos, revestimento de argamassa, cerdmica ou
pedras naturais, tanto interna quanto externamente. A obra devera ser entregue devidamente limpa e em condigdes de uso.

Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos servigos. A limpeza deverd ser
executada, de modo geral, utilizando materiais de qualidade, feito de modo a ndo causar danos nas superficies ou pegas. Todos os
respingos de tintas, argamassas, dleos, graxas e sujeiras em geral devem ser raspados e limpos. Nao devem ser utilizados,
escovas e buchas de ago para limpeza de pisos para evitar que risque a superficie. O entulho, restos de materiais, andaimes e
outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos da obra. O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-
obra necessarios para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, dreas externas, bancadas, lougas, metais etc., inclusive varrigio,
removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagao.

Ez/\/m 4

EDGARD ‘\IILELA I ODRIGUES NETO
Arquiteto Urbanista Responsavel Técnico Prefeito Municipal de Roseira
CAU A40364-4 / RRT S5I11932438R01CT001
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TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II

ORCAMENTO — FASE 1

Prefeitura Municipal de Roseira — CNPJ N©45.212.008/0001-50
Praca Sant’/Ana, 201-Tel.(12) 3646-9900—-CEP 12580-017

Planilha Or¢gamentaria

OBJETO _[Reforma da Praga Papa J Faulo Il
ENDEREG |Praga Papa Joao Paulo Il - Parque das Hosas - RoseiraisP
Referéncia de Prago - 1: SINAPI - 10V2023 - Nao Desonerada
Referéncia de Prego - 2: COHU - Baletim 181 - Nao Desonerado
- 3: SIURB-INFRA - 07/2023 - No Desoneradao BDI 25% DATA: 20M2/2023
Feferéncia de Prago - 4: SIURB-EDIF - 07/2023 - Nao Desonerado
Referéncia de Prago - 5: SICRO - 0772023 - Nao Desonarada
PRE!
ITEM REFERENCIA | CODIGD DESCRIGAC UNIDADE QUANTIDADE uurr,lmgo PREGO TOTAL (R$)
1 SERVIGOS PRELIMINARES R§ 281.332,04
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de idantificagio para obra M2 600 | RE 115744 | RS 65.044 64
12 COHU 0z.02.43p [-OC3%AED de container tipo escritdrio com 1 vaso sanitario, 1 UNMES 400 | RS 1.78174| RS 712696
lavatdrio & 1 ponio para chuveira - area minima de 13,80 m*
Locagao de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2
1.3 CDHU 02.02.140 lavatdrios, 2 mictdrios e 4 ponlos para chuveiro - area minima UMMES 4,00 | RS 1.58268| RS 6.330,72
des 13,80 m?
EXECUCAD DE REFEITORIO EM CANTEIRC DE OBRA EM
14 SINAPI 83210 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 8,00 | R$ 821,78 | RS 7.396,02
MOEBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2018
1.5 CDHU 02.02.150 Locagio de container tipo deposito - area minima de 13,80 m* UNMES 4,00 | RS 1.081,30| RS 4.325,20
SUBITEM DEMOLIGOES E REMOGOES
Retirada d i o edra, ite El .
16 COHU 04.04.020 isq' A O Tovastimantn oM padcia, granta ou memons, am Mz 368841 | RS a3 09| RS 122,048 49
17 COHU 04.17.040 Z{:r:;;za da aparelha da iluminagdo ou projetor fixo am posta UN 16,00 | RS a385| RS 1.501 60
DEMOLICAD DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
18 SINAPI g7622 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023 M3 390 | RS 82.03| RS ur22
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza,
e CDHU 04.40.010 carregamanto, transporle alé 1 quildmelro e descarragamento M 1227.23 | R$ 11,24 RS 13.784,07
1.10 CDHU 03.01.020  |Demoligio manual de concrato simples M3 110,65 | R$ 279,95 | R§ 30.976,47
1.11 SIURB-EDIF 18-60-07 RETIRADA DE GRAMA M2 239,60 | R$ 5,95| R§ 1.865,22
112 coHU 03.01.210 Demolicao r_lmcanizada ds_cnncralo arljnada. inclusive M3 963 | RS 65993 | RS 6.356,13
fragmentagsio e acomodagao do material
Remogio da entulho de obra com cagamba metalica - material
1.13 CDHU 05.07.050 |volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeaira. papel, M3 J02,77 | R% 148,78 | RS 45.046,12
lastico & metal
1.14 COT./COMP. | Composicao 1 |Remocio da lixaira UM 9.00 | RS 890| RS B0.10
116 SICRO 5213840 Dispositiva ds. dlreclnnams_nic au blogueio tipo tela plastica m? 659,268 | RS 4155| RS 27.393.08
com suporte fixa - confeccao
2 Fi = R$ 5.590,80
3 P . p
21 COHU 06.01.020 S::f;a‘r‘“ manual em sole de 1% & 24 catagoria em campo M3 1,22 | R$ 63,63| RS 77,63
2 COHU 09.01.020  |Forma em madaira comum para fundagio M2 435 | R$ 124 40| RS 541,14
¥ COHU 05.01.030 _[Forma em madeira comum para esirutura M2 4.25 | R$ 301,50| RS 1.261,38
4 COHU 12.01.041 Broca em concrelo armado diametro de 25 cm - completa [} .00 | R$ 97,45 | R 779,82
25 COHU 3216010 |mpermeabilizagas em pintura de asfalto oxidado com M2 7,00 | R$ 2473| RS 173,11
solventes orgdnicos, sobre massa
26 CDHU 10.01.040  |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 110,40 | R$ RS 1.544 50
27 COHU 11.01.130 | Concreto usinado, fok = 25 MPa M3 1.38 | R$ R§ 824,05
28 coHU 11.16.040 Lan(,'.arg ento e adensamento de concrelo ou massa am M3 053 | RS RS 113,78
fundagic
29 COHU 11.16.060 ::::‘:J’::’r‘:"b & adensamento de concreto ou massa em M3 0,86 | RS 14820 | R$ 127,53
Real “ad anizado d = =
213 COHU 07.11.020 I SINTO COMPACINC MAcAMIACO 06 Vita O Cava tom M3 1521 | A% s40| RS 12776
compactador
3 . ﬂm RS 10.271,79
31 coHU 14.10.121 Alvan.and de bloco de concrelo de vedagio de 19 x 19 x 39 M2 15,26 | RS 120,31 | RS 197327
cm - classe C
a2 CoOHU 14.10.111 Alvenaria de bloco de concrelo de vedacdo de 14 x 19 x 39 M2 073 | RS 100,95 | RS 1.060.81
33 CDHU 17.02.020 M2 8.03 | R$ 869| RS T84T
3.4 CDHU 17.02.140 Embago desempenado com espuma de polidster P2 5.03 | R$ 34,58 | RS 312,28
35 CDHU 17.02.220 Reboco M2 8,03 | R$ 16,51 | RS 148,09
36 SIURB-EDIF 20801 ALWVENARIA DE EMEASAMENTD - TLIOLOS MAGICOS M3 5,63 | RE  1.18808| R$ 6.688 89
COMUNS
4 REVESTIMENTO R$ 406.839,19
EXECUCAC DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
4.1 SINAPI 92386 BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, M2 247545 [ RS 113,94 | RS 28205277
ESPESSURA 6 CM._AF 10,2022
EXECUCAD DE PASSEIC EM PISO INTERTRAVADOD, COM
42 SINAPI 93679 BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, M2 986,22 | RS 126,53 | RS 124.786,42
ESPESSURA 6 CM. AF_10v2022
3 ACESSO0 DE ONIBUS RS 28.438,18
5.1 CDHU 54.01.210 Base de brita M3 2514 | R$ 305,64 | RS 768379
52 CDHU 54.03.240 imagao beluminosa impermaabilizante M2 167,63 | R$ 18,19| R$ 3.049,19
53 CDHU 54.03.230 imagao betuminosa liganta M2 167,63 | R 9.14| R 1.532,14
Camada de rolamento em concrato beluminoso usinado
54 CDHU 54.03.210 uente - CBUD (5cm) M3 B,38 | R§  1.92996| R§ 16.173,06
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OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II

Prefeitura Municipal de Roseira — CNPJ N©45.212.008/0001-50
Praca Sant’/Ana, 201-Tel.(12) 3646-9900—-CEP 12580-017

TERMO DE REFERENCIA

PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025

ORCAMENTO — FASE 1

EDGARD VILELﬂj RODRIGUES NETO
Arquiteto Urbanista Responsavel Técnico

>

CcAU A40364-4 f RRT S111932438R01CTO01

(AL S e a
" FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal de Roseira

] RS 181,95
6.1 SIURB-EDIF 100252 Igigf‘ff‘co GALVANIZADD, CLASSE LEVE | {(LINHA M 1,35 | RS 134,78 | RS 181,95
7 AS RS F67 247,32
7.1 SIURB-EDIF 88371 ES?SJ‘E DE ACO GALVANIZADO. TIPO GURVO DUPLO U 43,00 | R$  2.42068| RS 104.476,24
LOMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAD PUBLICA, DE 88
7.2 SINAPI 101657 [W ATE 137 W - FORNEGIMENTO E INSTALAGAC. UM 86,00 | RS 652,09 | RS 56.079,74
AF_08/2020
73 COHU 4011010 | Relé foloslsines S0/60 He, 110/220 W, 1200 VA, complats (] E6.00 | 75 [ERE G 5389 48
‘QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM GHAPA METALIGA -
7.4 SIURB-EDIF 80506 R ATE 16 DISIONTORES U 1,00 | RS 857,58 | RS 867,58
75 COHU 4205200 |Hasts da ateraments de 5/8” x 2.4 m UM 43,00 | 75 250.01| B 1113743
7.6 SIURB-EDIF 20695 CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 86,00 | R$ 69,24 | RS 5.954,64
7 comu 3713600 | DSnLar lermamagnatico, unipalar 1271220 V. Gorrente de 10 o 400 | RS 28,80 | BS 188,20
e SIURB-EDE 50450 ?;i:osmvo DE PROTEGAO CONTRA SURTOS 275V - o 200 | 18 o3.69| f5 -
DISJUNTOR BIFOLAR TIP0 DIN, CORRENTE NOMINAL DE
79 SINAPI 93668 504 - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2020 UM 100 | Rs 96.80| RS 9580
7.10 coHU 3@.21.060 |CEDG e cobre axivel da 16 mm’, isclamento 0,8/TkY - M 620,08 | RS 20,06 | RS 12.438,80
isclagao HEPR 80°C
‘Cabo de cobre flexivel de 25 mim?, isclamento 0,6/1KY -
7.11 COHU 38070 [ HEPR 90°C M 771.46 | RS 28,81 | RS 2222576
Tz conu 281a0p | Eletrodulo cormugada em polieliiens de alta densidade, DN= 30 » oe4 | e 08| FE 22003
mm, com acessaros
713 P— B 1301s |Eetedule corrugada em polistiens de alla densidade, DN= 40 " arr 7 | e 128 Bs [p—
M, com acessanas
7.4 COHU 38.13.020 i:‘["’:'::‘" cormugada am pelistian de aka cansidada, D= 6o ] 150,98 | R$ 13,05 | RS 1.870,29
= v "
715 COHU 06.01.020 ::z:;ag’“ manual em solo de 1% e 2° categaria em campo M3 a7 i1 | R$ 63,63 | RS 517911
718 SICRD 213842 Fila zebrada para disposilives 08 Canalizagan o8 Uansia - = P P 383,08
fomesimants. & retirada
77 CDHU 06.11.040 Reaterro manual sam controle de a M3 38,31 | R$ 23 75| RS 908,86
7.18 COHU 11.46.02g |LANEAMenta. espalhamants & adensamanta de concreta ou M3 30.46 | RS 107,34 | RS 326958
massa em lastra efou
7.18 COHU 1101100 |Concreto usinado, fek = 20 MPa M3 3046 | RS 565,83 | RS 17.235,18
[AE] ToHU 11.18.180__|Colchao de areia 3 15,15 | 75 245324 | BS 4.696.35
720 SIURB-EDIF 05-83-81 _|CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD™ (] 43,00 | RS 50,19 | BS 3 448,17
721 COHU 317090 |D o residual de 63 A x 30 mA 4 polos [ 1.00 | RS 468,75 | RS 468,75
8 RS 32.997,14 |
a1 PE— 24.08.001 z:in mac em tubo de ago inaxidavel escavade, dametro de 1 » 1842 | RS s82.30| RS 1120484
SUBITEM RAMPA DE ACESSIBILIDADE
82 COHU 11.18.040_|Lastro de pedra britada ZE 546 | RS Z4z.24| B 838,15
EXECUGAQ DE PASSEID (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADC IN LOCO, FEMTO
83 SiNARI 94980 EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAD 3 1908 | R3 865,94 RS 16.522.14
ARMADO AF_08/2022
8.4 SIURB-EDIF 130246 ;g’h? PODOTATIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO M2 28,60 | R$ 149,73 | RS 4.432,01
5 PASAGIEMO RS TETas
8.1 COHU 3402100  |Plantic de grama esmeralda em placas (jardins & cantsiros) M2 34,87 | RS 21,55 | RS 751,45
10 SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 15713477 |
SUBITEM MOVEISIDECORACAD
INSTALAGAD DE PERGOLADD DE MADEIRA, EM
MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
101 SINAPI 103314 [ XADS COM COMCRETS SOBRE Plog DE M2 21,12 | R$ 285,96 | RS 815148
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
10.2 COHU 27.02.041 -rc"rr-napa em palicarbonale compacta, cristal, espessura de 10 Mz 738 | R 1.007,13| RS T.432,62
103 SIURB-EDIE 181620 |LIXEIRA DUPLA (] 500 | kg 141135] B8 5117025
SUBITEM EQUIPAMENTOS URBANOS RS -
104 GOHU 98.02.210  |Banco da madeira com ancosto e pés am farre fundido pintada UM 30,00 | RS 886,64 | RS 26.599,20
105 TOHU 11.03.080 | Contrets preparado no local. fck = 20 MPa ZE] 192 | RS 623,99 | BS 119806 |
106 SIURB-EDIF 170250 | GUIA DE CONCRETD RETA OU CURVA, TIFO PMSP T 380,48 | R 114.76] RS 481263
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA
10.7 SIURB-INFRA 51600 | SARDIM 7 X 11 % 1006 (IE2) M 1.006,37 | R$ 41,45 | RS 41.714,04
SUBITEM [CANTEIRO DE CONCRETO PARA FLOREIRA
10E COHU 10.01.040 | Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2450 | °5 13,99 | B8 346,95
10.9 COHU 05.01.030__|Forma em madsira comum para estrotura M2 6.49 | RS 301,50] RS 1.956,74
0.0 COHU 11.01.100__|Concreio usinado, fck = 20 MPa M3 0.31 | RS 56583 | RE 176,41
10,11 CDHU 11.16.060 ::ﬂﬁ:‘;‘:”“ & adensaments de concrelo ou massa em M3 031 | RS 148,25 | RS 4597
10,12 COHU 15.03.050 | Revestimenio am pedra Miracema IH 2222 | F% 158,93 | RS 353142
11 RS 57.813,78 |
LIMPEZA DE PISOS E REVES TIMENTO DE ARGAMASSA,
1.4 SIURB-EDIF 170408 [ oL PEDRAS NATURLIS I M2 4.012,06 | R$ 14,41 | RS 57.813,78
TOT, RS 1.248.598,41
RECURSOS ESTADUAL RS 600.000,00
RECURSOS PROPRIO RS 648.598,41
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Prefeitura Municipal de Roseira — CNPJ N©45.212.008/0001-50
Praca Sant’Ana, 201-Tel.(12) 3646-9900—-CEP 12580-017

TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRACA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II

PROJETO BASICO — FASE I
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Prefeitura Municipal de Roseira — CNPJ N©45.212.008/0001-50
Praca Sant’Ana, 201-Tel.(12) 3646-9900—-CEP 12580-017

TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRACA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II

PROJETO BASICO — FASE I
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Prefeitura Municipal de Roseira — CNPJ N©45.212.008/0001-50
Praca Sant’Ana, 201-Tel.(12) 3646-9900—-CEP 12580-017

TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRACA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II

PROJETO BASICO — FASE I
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Prefeitura Municipal de Roseira — CNPJ N©45.212.008/0001-50
Praca Sant’/Ana, 201-Tel.(12) 3646-9900—-CEP 12580-017

TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II

PROJETO BASICO — FASE I
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Prefeitura Municipal de Roseira — CNPJ N©45.212.008/0001-50
Praca Sant’/Ana, 201-Tel.(12) 3646-9900—-CEP 12580-017

TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II
VLG2091-ARQ-PLT-PRACA JPII-FS2-REV03-FL.01 — FASE II
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PROCESSO N©619/2025
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Praca Sant’Ana, 201-Tel.(12) 3646-9900—-CEP 12580-017

TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025

OBJETO: REFORMA DA PRACA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II
VLG2091-ARQ-PLT-PRACA JPII-FS2-REV03-FL.03 — FASE II
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TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II
VLG2091-ARQ-PLT-PRACA JPII-FS2-REV03-FL.04 — FASE II

Prefeitura Municipal de Roseira — CNPJ N©45.212.008/0001-50
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TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025

OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II
VLG2091-DRE2-PLT-PRACA JPII.REV01-FL.01 — FASE II

INPLANTAGAD i DET. CAIKAOT
Exaia 1200 i s 15 PROECK TN
W 0% =)
R i
o oo
SV S
}\l\ T R
38 € ¢
L] S s
\ IS
J ¥ X
TERRENO NATURAL
fare.
n—y
DET.CAA 02
B/ PROJECAO TAMPA
055 —)
PISOACABADD
o
SN X
'\h \a\‘i :
28 N ¢
-1 W s
P SARENTR
TERRENO NATURAL
150 — —1s0
L.,_m_, J—un
DET.RALO JARDM|
Escals 115

PROJETO DE REFORMA:
PRACA PAPA JOAO PAULOI- 2 FASE

o
PREFETURA MNCPAL I ACSERA

e
ESGARD VLELA RORIGES NETO
ey

i EDGREY RAED o7 SR
SEEECENTD PRAGAPAPA JK0 PRAOT- JFASE

WE0 PROKIOE DREMGEN

MSATD ORDUGEMDEAGMSPLIVAS

[
ount

Pt o

B [T =)
W VLG2091-DRE2-PLT-PRACA JPILREVD dwg | g1t

80



Prefeitura Municipal de Roseira — CNPJ N©45.212.008/0001-50
Praca Sant’/Ana, 201-Tel.(12) 3646-9900—-CEP 12580-017

TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025

OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II
VLG2091-EXE-AF2-FLO1-REVO1 — FASE II

Térreo - Colunas
Escda 1:50
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TERMO DE REFERENCIA

PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRACA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II

VLG2091-EXE-AF2-FL02-REV01 — FASE II
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TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II
VLG2091-EXE-AF2-FLO3-REV01 — FASE II
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TERMO DE REFERENCIA

PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025

OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II
VLG2091-EXE-EST2-REV01-FL.01 — FASE II
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TERMO DE REFERENCIA

PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025

OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II

VLG2091-EXE-EST2-REV01-FL.02 — FASE II

Prefeitura Municipal de Roseira — CNPJ N©45.212.008/0001-50
Praca Sant’/Ana, 201-Tel.(12) 3646-9900—-CEP 12580-017
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TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II
VLG2091-EXE-EST2-REV01-FL.03 — FASE II
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TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II

VLG2091-EXE-EST2-REV01-FL.04 — FASE II
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TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II
VLG2091-PIII-ELE2-PE-REV03-FL.01 — FASE II
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TERMO DE REFERENCIA

PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II
VLG2091-PIV-EX-ESG-FL01-03-REV01 — FASE II
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OBJETO: REFORMA DA PRACA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II
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TERMO DE REFERENCIA

PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

AC
SG

DF

CP

FORMULA UTILIZADA:

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II
VLG2091-PRACA PAPA JOAO-BDI-REV03 - FASE II

FICHA DE COMPOSIGAO DE BDI

Construcdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias
e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas

BDI 1 - Ndo Desonerado

LUCRO
TOTAL
ADMINISTRAGAO CENTRAL
SEGUROS E GARANTIAS
RISCO
DESPESAS FINANCEIRAS
TOTAL
PIS
COFINS
1SS
INSS
TOTAL TRIBUTOS
BDI PAD
BDI — (1+(AC+R+S+G))(1+ DHY(1+L)

1-T)

Responsavel Técnico: Edgard Vilela Rodrigues Neto
CREA / CAU: A40364-4
ART / RRT: SI11932438R01CT001

Prefeitura Municipal de Roseira — CNPJ N©45.212.008/0001-50
Praca Sant’/Ana, 201-Tel.(12) 3646-9900—-CEP 12580-017

GRUPO A

7,65%

7,65%
GRUPO B

3,50%

1,00%

0,80%

0,70%

6,00%
GRUPO C

0,65%

3,00%

5,00%

0,00%

8,65%

24,96%
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TERMO DE REFERENCIA

PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II

VLG2091-PRACA PAPA JOAO-CNG-REV03 — FASE II

Cronograma Fisico-Financeiro

OBJETO|Reforma da Praga Papa Jodo Paulo Il - 2¢ FASE Data:
ENDEREGO Praga Plapa Joao Paulo Il - Parque das Rosas - 28/03/2024
Roseira/SP
ITEM MES MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
SERVICOS
1 SERVICOS PRELIMIMARES 100 003 R$ 2.938,07
RS  2.938,07
2 FUNDAGAD - ESTRUTURAL AO0;0056 RS 85.019,88
RS 85.019,88
3 ALVENARIA E VEDAGCAO S S0:00% RS 84.219,59
RS 42.109,80 | RS 42.109,79
4 REVESTIMENTO S0:00% JULLS RS 63.566,76
RS 31.783,38 | RS 31.783,38
5 ESQUADRIAS 200,005 RS 8.724,07
RS B.724,07
[ INSTALACOES HIDRAULICAS 0,003 TS RS 78.491,98
RS 39.24599 | RS  39.245,99
7 INSTALACOES ELETRICAS LD R$ 9.684,52
RS  9.684,52
8 SINALIZACAD E ACESSIBILIDADE 0 003 RS 1.674,04
RS 1.674,04
9 COBERTURA 25002 2009 RS 43.779,99
RS 10.945,00 | RS  32.834,99
10 SERVICOS COMPLEMEMNTARES LB RS 115.766,06
RS 115.766,06
11 |raisacismo T 000 RS 340,31
RS 340,31
MENSAL RS 130.067,75| RS 142.492,75 RS 221.644,77
% MENSAL 26,32% 28,83%| 44, B5%|
494.205,27
ACUMULADO RS 130.067,75| R$ 272.560,50)| RS 494.205,27 = !
% ACUMULADO 26,32% 55,15%| 100,00%!|

Responsavel Técnico: Edgard Vilela Rodrigues Neto
CREA | CAU: A40364-4
ART [ RRT: SI11932438R01CT001
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TERMO DE REFERENCIA

PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025

OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II
VLG2091-PRACA PAPA JOAO-COT-REVO3 — FASE II

Praca Sant’Ana, 201-Tel.(12) 3646-9900—CEP 12580-017

PHeAncher. Dasoneracio Ndo Dasanerado| _Preencher
Refaringia: | COTICOMP. Tabela de Pracos Unitrios - COTJCOMP. - 1611012023 - Ndo Desonerado Dalz| 16102023
Referéncia  Codigo  Codigo Insumo Destrigdo Unidade  Coeficiente  Preca Unitirio
COTICOMP, Cotagin? Lo I RS 2155500
COTJCOMP. MOTIVA N 100 | R§ 2650000
COTJCOMP. A N 100 | RY 354300
COTJCOMP. SPELL N 100 | RS 2035300
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TERMO DE REFERENCIA

PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025

OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II
VLG2091-PRACA PAPA JOAO-MMC-REV03 — FASE 1II

OBJETO Reforma da Praga Papa Jodo Paulo |l - 2° FASE
! - " | Data: 28/03/2024
ENDEREGDI Praga Papa Jodo Paulo |l - Parque das Rosas - Rosairal/SP I
|
ITEM coDIGO | ] QUANTIDADE UNIDADE
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 186007 RETIRADA DE GRAMA 348,49 m2
217,77m* + 110.67m? + 20,05m" = 348,49
12 43310 CORTE, RECORTE E REMOGAD DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAM. » 5 E < 15CM 2,00 UN
Area exema: 2,00
2 FUNDAGAO - ESTRUTURAL
21 06.01.020 Escavagdo manual em solo de 1* e 2° categoria em campo aberto T34 M3
Blocos de corcamento: (0,65m x 0.65m x 0,45m) x Bun = 1,71
Vigas baldrames: (Vd="5=\8= {(1.37+3.40) x Jun x(0,30m x 0,68m})) & (V1=W2=\/3= {(2,62m +2,E2m) x 5un x
0 N N N 5,53
(0.30m x 0.53m}j) =
Caixa de passagem do Vestiario: (0,50m x 0,50m x 0,40m) = o010
22 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagio 26,16 m2
Blacos d& earcarments: [0.45m x4 lades x 0,45m) x Gun = 728
Vigas baldrames: V4=V5=\= ((1,37m+340m) x 0,30m x 3un x 2 faces) + (V1=V2=V3= ((2.82m +2,82m) x 0.30m x 1874
Bun x 2 faces) = :
Fundo da caba de passagem do Vestidrio: [ 0,08m x 0,40m) x4 lados = 013
23 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura 89,16 m2
Pilares: 0,19m x 4 faces x 2,70m x9un = 1847
Vigas: (Va=\/5=V= ([1.62m + 3 668m) x 3un x (0.30m + 0,19m + 0,20))) # (V1=W2=\/3= {(3,07m +3,07m}) x 5un x. 2364
(0.30m + 0,19m + 0,200 = :
Laje: (3,68m x3,07m x 2lajes) + (1,63m x3,07m x 2lajes) + (2,81m x 1,60m x 2lajes) + (6,27m x 0,68m x 2 |ajes) + 57.05
(6.72m x 0,60m) + ((7.97m + 8,08m + 7.97m + 2.81m + 1,50m + 1,50m + 2,01m} x0,10m} = .
24 12.01.041 Broca t do dii de 25 cm ph 6,00 M
Brocas: Bun x4,00m = 35,00
25 3z2.16.010 Impermeabilizagio em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa 37.85 m2
Blocos de corcamento: ({{0,45m x 4 lados) - 0,19m - 0,18m) x 0,45m) + (0,45m x 0.45m - 0,19m x0,18m} xBun = 7.25
Vigas baldrames: V4=VE=\= ((1,37m+340m) x 0 49m x 3un x 2 faces) + (V1=V2=V3= ((282m +2,82m) x 0.49m x w1
3un x 2 faces) = ;
28 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 145288 KG
Blocos de corcamento: ©6.3 - 10,40m x 0.245kg/m = 2,55
Vigas baldrames: @8 - 155,80m x 0,385kg/m = B1.54
Pilares: @10 - 106,90m x 0,617kgim = B5.96
Vigas: @B - 103,10m x 0,395kgim = 4072
Vigas: @10 - 58,50m x 0,61Tkgim = 38,71
Lajes: @6.3 - 319.60m x 0. 2458g/m = 78,30
Lajes: @8 - 2558,50m x 0,385kg/m = 1.008.82
Lajes: @10 - 254,90m x 0,617kgim = 157.27
a7 10.01.060 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 113,89 KG
Blocos de corcamento: ©6.3 - 83,50m x 0.154kg/m = 1283
Vigas baldrames: @5 - 229,60m x0,154kg/m = 3554
Pilares: @5 - 167 80m = 0,154kg/m = 2584
Vigas: @5 - 217.20m x0,154kgim = 3345
Lajes: @5 - 41,70m x0,154kgim = 6,42
Fusde da caixs de passagem do Vestidris: (0.01m % 0.80m) = 0,0t
28 08.02.020 em madeira de eucalipto 87,20 M3
PNE MASC . 4.83m” x 3,00m = 1478
PNE FEM.: 4,93m” x 3,00m = 1478
WC MASC.: 11.27m? x 3.00m = 3381
WC FEM.: 11,27m" x 3,00m = 3381
28 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa 1361 M3
Blocos de corcamento: (0,45m x 0.45m x 0,45m) x Bun = 0,82
Vigas baldrames: (Vd=\5=\8= {(1.37+3.40) x 3un x(0,30m x 0,18m})) & (V1=W2=\/3= {(2,62m +2,B2m) x 5un x 1,78
(0.30m = 0,19m))) = '
Pilares: 0,18m x0,18n % 2.70m x Bun = 088
Vigas: (WA=\S=\E= ([1,3743,40) x Sun x (0,30m % 0,19m))) + (VI=V2= ((2,62m +2,62m) x 2un x(0,30m x0,19m]) + 1oz
(V3= (8,08 % 0.30m x 0,19m]) = :
Lajes: {{(8,08m % 6.46m) + (2.92m x 1,50m x 2 un)) x 0,10m) = 6,10
Funde da cabe de passagem do Vestiario: (0.40m x 0.40m x 0,08m)= 0,01
Base do letreire: 7.00m x 0,60m x0,50m = 210
210 11.16.040 L di s massa em fundagio 4a4m M3
Blacos d& earcarments: [0.45m x 0.45m x 045m) x Bun = 0,82
Vigas baldrames: (Vd="5=\= ((1.37+3.40) x Jun x(0,30m x 0,18m})) & (V1=W2=\/3= {(2,B2m +2,E2m) x 5un x 1,78
(0,30 = 0,19m))) = '
Funde da cabe de passagem do Vestiario: (0.40m x 0.40m x 0,08m)= 0,01
Base da lelreire: 7.00m x 0.60m x0,50m 2,10
AL 11.16.060 L di s massa em estrutura 8,58 M3
Pilares: 0,18m x 0,18m x 2.70m x Bun = 0,88
Wigas: (Vd=V5=VE= ([1,3743,40) x Sun x (0,30m « 0,19m])) + [V1=V2= {{2,B2m +2,62m ) x 2un % (0.30m x 0,19m]) 103
(V3= (8,08 %0.30m x 0,19m]) = :
Lajes: {{(8,08m % 6.46m) + (2.92m x 1,50m x 2 un)) x 0,10m) = 6,10
242 53205 CINTA DE AMARRAGAD DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAD DE BLOCOS CANALETA. 1548 "

97

AF_03/2016
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TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II
VLG2091-PRACA PAPA JOAO-MMC-REV03 — FASE 1II

IEIIUI d U alu U
OBJETO | Reforma da Praga Papa Jodo Paulo |l - 22 FASl; | Data: 28032024
ENDEREGDI Praga Papa Jodo Paulo Il - Parque das Rosas - RosairalSP I
Area eenica: 5,38m + 5,36m + 2,38m + 2,38m = 15,46

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIEAZAD DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM AT

213 83130 VA AF 0372016 7.60 ']
J1: {1.50m + 0,50 + 0.50m) % 2un = 4,00
12: {1,00m + 0,40 + 0.40m) % 2un = 3.60
214 3182 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAD DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE 360 ™
g VAD. AF_03/2016 '
P1:{1,00m + 0,40m + 0,40m) % 2un = 3.60
P2: {0,80m + 0,4Dm + 0,40m) % 2un = 3,40
215 J— CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILZAGAC DE BLOCOS CANALETA PARA VAOS DE ATE 1,5 M 760 .
i DE COMPRIMENTC. AF_3/2016 '
J1:(1,50m + 0,50m + 0,50m) % 2un = 4,00
12: {1,00m + 0,40 + 0.40m) % 2un = 3.60
216 20202 MOEBILIZAGAC E INSTALACAC DE 1 EQUIPAMENTO 1,00 UN
Projets banheiros: 1.00
247 20210 PERFURAGAD E EXECUGAC DE ENSAID PENETOMETRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO 10,00 ']
Profundidade estimads: 10,00
2.18 M.1AT.051 Projetn executive de estrutura em formato A1 1,00 UN
Projeto de fundagia: Banbeinas 1.00
[ 3 | ALVENARIA E VEDAGAD
ER 1410121 Alvenaria de bloco de concreto de wedagio de 19 x 18 x 38 cm - classe © 32,37 mz
Veslidrio: [[5.48m + 1,04m + 1,04) x3,00m ) 24 84
Shatl: {1,46m + 1.05m] x 300m 7.53
32 1440111 Alvenaria de bloco de concreta de vedacio de 14 x 18 x 38 cm - classe © 166,71 Mz
Plalibarda: [(8,08m + 7.97m + 2,82m + 1,50m + 2.25m + 1,50m + 2.92m & 7,67m) x 1,20m] + [[5.36m * 5,38m + _—
2,38m + 2,38m) x 2,50m] = :
Westiario: ({6, 74m + §.74m 4 5,43m + 543m & 3 08m + 3,06m) x 3,00m) - (2 janelas de 1,5m x 0,80m) - (2 janedas 78,98
de 1,00m x0,80m) - [4 portas de 1,00m £ 2,10m) ’
Mina d'gusa: 1,50m x 3.35m x 2 faces = 9,98
33 17.02.020 Chapisca 38813 Mz
Vestidric
Lads exlerno [({6,74m + 6.74 + 5,88m + 5,58) x 5,00m} - 2 janelas de 1,5m % 0.80m) - (2 janelas de 1,00m x 0.80m) - 752
(2 portas de 1,00m =2,10m}
Lade inferne {{{3.04m + 1.62m + 304m + 1,62m + 3,04m + 3,66 + 3,04m +3.66m) x 3.00) - (1 lado de janels de
1.5m x0.80m) - 2 lados de parta de 0,80m x2,10m) - (1 lado de parta de 1,00m % 2,10m) - (1 lado de janeta de 120,56
1.00m x0,80m}) 2
Veslidrio: [[/8.F4m + 6,74m + 5,43m + 5.43m + 3,08m + 3,06m) x 3,00m) - (2 janelas de 1,5m x0,B0m) - (2 janelas -
e 1,00m x0,80m) - [4 portas de 1,00m x2,10m)] 2 faces :
Teto: (3.04m x1,62m) = 2un + (3 04m x3,66m) x 2un = 210
Mina d'dgua: 1,50m x 3,33m = 2 faces = 0,99
34 17.02.140 Embogo desempenado com espuma de poligster 388,13 Mz
Vestidric
Lads exlerno [({6,74m + 6.74 + 5,88m + 5,88) x 5,00m} - 2 janelas de 1,5m % 0.80m) - (2 janelas de 1,00m x 0.80m) - 752
(2 portas de 1,00m x2,10m}
Lade infern {{{3,04m + 1.62m + 304m + 1,62m + 3,04m + 5,66m + 3,04m +3.66m) x 3.00) - (1 lado de janels de
1.5m x0.80m) - 12 lados de parta de 0.50m x2.10m) - (1 lade de parta de 1.00m x 2.10m) - (1 lada de janeia de 120.56
1.00m x0,80m}) £ 2
Veslidrio: [[/8.F4m + 6,74m + 5,43m + 5.43m + 3,08m + 3,06m) x 3,00m) - (2 janelas de 1,5m x0,B0m) - (2 janelas -
e 1,00m x0,80m) - [4 portas de 1,00m x2,10m)] x 2 faces :
Teto: (3.04m x 1,62m) = 2un + (3 04m x3,66m) x 2un = 210
Mina d'gusa: 1,50m x 3.35m x 2 faces = 9,98
35 17.02.220 Reboco 209598 M2
Vestidric
Lads exlerno [({6,74m + 6.74 + 5,88m + 5,88) x 5,00m} - {2 janelas de 1,5m % 0.80m) - (2 janelas de 1,00m x 0.80m) - 752
(2 portas de 1,00m x2,10m}
Veslidrio: [[/8.F4m + 6,74m + 5,43m + 5.43m + 3,08m + 3,06m) x 3,00m) - (2 janelas de 1,5m x0,B0m) - (2 janelas -
e 1,00m x0,80m) - [4 portas de 1,00m x2,10m)] 2 faces :
We PNE Masculing.: [[{3,04m + 1,62m + 3,04+1,62m) x0.8m) - 1 janela (0.50mx1,5m) 7.64
We PNE Feminina: ({({3,04m + 1,62m + 3 044+1.82m) x 0.9m) - 1 janela [0,50ms1 5m) 7.64
((3.04m + 5,66m + 3,04m + 3,68m) x0,8m) ) - 1 janela (0.50mx1,0m) 11,56
nai{3.04m + 3,66m + 3.04m + 368m) x 0.8} - 1 janeta (0.50mx1,0m) 11,56
Teto: (3.04m x 1,62m) = 2un + (3 04m x3,66m) x 2un = 210
36 14.30.010 Diviséria em placas de granita com espessura de 3 cm 1288 Mz
Vestidric Mascuing: (1,88m x 2,.00m) + [{(1,03m + 1,03m) x 2,00m}] - 2 Portas & vlos cam (0,70m x2,00m) 5,08
Veslidric Ferining: [3,86m x 2,00m) + [{1,03m + 1,03m + 1,03m) % 200m}] - 4 Porlas & vios eom (0,70m x 2,00m) 7.90
37 20801 ALVENARIA DE -TIJOLOS COS COMUNS 19,88 M3
Sanitarias: (5,88m x 3 fiadas + 6,72m x 3 fadas) x 0,30m x0,38m 19,88
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mMemoria ae aicuio
OBJETO | Reforma da Praga Papa Jodo Paulo |l - 2° FASE | o
ENDEREGD' Praga Papa Jodo Paulo |l - Pargue das Rosas - RosairalSP I Data: 28003(2024
4 ] REVESTIMENTO
41 8489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAC AQ MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 25410 Mz
Veslidrio

Lade exdermo: (8, 74m + 6,74 + 5,58m + 5,88) x 3,00m) - {2 jar
(2 portas de 1,00m x2,10m}
Lads interne [{{3,04m + 1,62m & 3,04m + 1,63m + 3,04m + 3,66m + 3.0dm +3,66m) x 3,00) - (1 lado de jansls de

Jas de 1,6m % 0,80m) - (2 janetas de 1,00m x 0,80m) - E7.52

1.5 0,80m) - (2 lacas de partz de 0,60m % 2,10m) - (1 lade de paria de 1,00m x2,10m) - (1 lada de janeis de 120,56
1.00m x 0,B0m ) x 2
Area tonica: (536m + 5,38m + 2.36m + 2,38m) x 2,30m 35,60
W PNE Maseulina: {{{3.04m + 1,62m + 3,04+1.82m) x 0.9m) - 1 janela (0.50mx1 5m) 7.64
We PNE Feminina: {({3.04m + 1,62m + 3,0441,62m) x 0.9m) - 1 janela [0,50mx1 Sm) 7.64
WE Masculing:{i3 0dm + 3, 66m + 3,0dm + 588m) x 0,8m) ) - 1 janela (0.50mx1 0m) - (1 pors de 1,00m x 2,10m) - .
(# porta de 0,80m x2,10m} :
WC Femining:((3.04m + 3,68m + 3.04m + 368m) x 0.8m) - 1 janela (0.50mx1.0m) - {1 porta de 1,00m x 2.10m) - (1 g
parta de 0,90m x 2,10m) ’
42 8488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAD MANUAL EM TETO, DUAS DEMAQS. AF_04/2023 3240 Mz
Telo: (3.04m x1,62m) x 2 » (3,04m x 3 66m) x 2 lados 210
43 o em placa de 20520 cm, tipe monocolor, assentade ¢ rejuntado com 218 2
argamassa industrializada
Veslidrio
We PHE Masculing: ({(3,04m + 1,62m + 3,04+ 1,62m) x 2.10m) - 1 janela {0,30mx1,Sm)- 1 lado de poria (3,90m x 17,23
2,10m)
We PHE Feminina: {{{3.04m + 1,62m + 3,04+1,62m) x 2.10m) - 1 janela {0,30m S 1 lads de porta [0,00m x ——
2.10m) h
W Maseulina:{{3 04m + 3,68m + 3,04m + 3,88m) x2,10m) | - 1 janela (3,30mx1,0m) - 1 Porta {1,00m x 2, 10m) - 1 .
Farta [0,90m % 2,10m) -
WC Feminina:((3.04m + 3,68m + 3.04m + 3.68m) x 2,10m) | - 1 janela (0.30mx1,0m) - 1 Pora (1,00m x2,10m) - 1 .
Parta (0,80 5 2,10m) ¢
a4 32.07.080 Junta de dilatagéo ou vedagio com mastique de silicone, 1,0 % 0,5 cm - inclusive guia de apoio em palietileno 16,40 "
Veslidrio 450
We PHE Masculing: 1 Janels com {1,50m + 0.80m) x 2 Faces o
We PNE Femining: 1 Janeta cam {1,50m + 0,80m) x 2 Faces 4,60
WE Masculing: 1 Jansla com (1,00m + 0,80m ) x 2 Faces 3,60
WE Femiming: 1 Janela com12.80m (1,00m + 0,60m) x 2 Faces 3,60
45 15.08.142 Placa cerdmica esmaltada antiderrapante PEI-S para srea interna com saida para o exterior, grupo de 3210 2
5o Blla, quimica &, com arg colante
Veslidrio anz
We PNE Maseuling: 3.04m x 1 82m ¢
We PNE Femining: 3,04m x 1,62m 4,02
3,86m x 3.04m 1,13
: 3.86m x 304m 113
46 44.02.062 Tampolbancada em granite, com frontas, espessura de 2 om, acabamente polide 2,40 mz
Veslidrio 1.20
W Masculing: 2,81m x 0.46m -
: 2,81m x D4Bm 1.20
ar 92398 EXECUCAQ DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 161,98 nz
g CM, ESPESSURA & CMLAF_10:2022 y
Area de 161.68m* (drea refrada pelo software) 161.98
48 Peitoril elow soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido 8,80 "
Veslidrio 8,80
1,50m + 1,50m + 1,00m + 1,00m + 0,90m + 0,80m + 1,00m + 1,00m =
48 17.05.020 Pisa com requadro em concreto simples sem controle de fok 16,20 ['53
Aren externa: 14 66m? [rea nelirada peks software) 14,68
Wi PNE Masculing: 3,04m x 1,62m x 0,05m 0,25
We PNE Femining: 3.04m x 1.62m x0.05m 025
W Masculing: 3,66m x 3.04m x 0,05m 0,56
WC Fen : 3,86m % 3.04m x 0,08m 0,58
410 0408067 Tela de ago elet ddada - i prepars e ] 7083 kg
We PNE Masculing: 3,04m x 1.62m x 2, 20kgim® 10,83
We PNE Feminina: 3,04m « 1,62m x2,30kgim? 10,83
WC Masouling: 3.86m x 3.04m x 2.20kgm? 446
W Fen ;3,86 x 3,04m x 220kgim® 24,46
| 5 | ESQUADRIAS
51 2313.052 Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tips acessivel 200 N
i | médiclpesado, c - 80 % 210 em
W Masculing: 1,00
W Femiina: 1,00
52 25.02.050 Porta veneziana de abrir em aluminic, linha comercial 4,20 "z
WE PNE Mase: 1.00m x2,10m 210
WG PNE Femi: 1,00m x2,10m 210
53 20.01.010 Biarra de apeie reta, para pessoas com mebilidade reduzida, em tubo de age inoxidavel de 11727 3,18 "
W PNE Masz: D.72m + 0,56m = 158
WC PNE Femi: 0.72m + 0,86m = 158
54 a4s6e JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 200 Mz
. 0ECON X TO E INSTALAGAC. AF_12(2018 g
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Memoria de Calculo

OBJETO Raforma da Praca Papa Joao Paulo Il - 2° FASE
] r n Data: 28032024
EMDERECD' Praca Papa Jodo Paulo |l - Parque das Rosas - Rosaira/SP
W PNE Masc: 1,50m x 0,60m 1,20
W PNE Femi: 1,50m x 0,B0m 1,20
WE Mase: 1.00m x0,E0m 0,50
WC Femi 1,00m x 0,80m 0,80
| ] | INSTALACOES HIDRAULICAS
6.1 46.01.020 Tubo de PVC rigido scidivel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexes 59,18 [0
Fraga em geral. 53,18m 5316
62 46.01.030 Tube de PVC rigido scldivel marrom, DN= 32 mm, (17), inclusive conexges 26,47 ™
Fraga em geral: 26,47m 2647
6.3 46.01.040 Tubo de PVC rigido soldivel marrom, DN= 40 mm, (1 1/47), inclusive conexdes 17.54 L
Praga em geral: 17,54m 1754
6.4 46.01.050 Tuba de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1:2), inclusive conexdes 1,38
Praga em geral: 11,38m 11,36
65 100404 TUBO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE | (LINHA AGUA) - 1 114" 4,50 ™
Fraga em geral. 4,50m 4,50
X 101173 HC.02 - CAMALETA DE CONCRETO DE AP_PITAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM 46,26 L]
Cuantidade total: 46,28m 48.26
&7 4E02.070 Tuba de PVC rigido brance PxB com virola ¢ anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, 18788 "
inclusive conexdes
Quantidade ttal: 167 G0m 167,60
Veslidrio: 30,28m 50,20
65 46.02.050 Tubio de PVC rigido brance PxB com virola ¢ anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, 8513 "
inclusive conexdes
Quantidade ttal: 95,173m 85,13
68 89253 CADUA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, 14.00 uN
. DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0.6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
Area edeena: 14 Unidades 14,000
6.10 ‘89251 CADGA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, 1,00 uN
: DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0 4X0.4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 k
Area exderna: 1 Unidades 1,00
611 49.05.020 Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metalica saida vertical 18,00 uN
Area exdema; 18 Unidades 18,00
612 4602010 Tubo de PVC rigido brance, pontas lisas, solddvel, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inchusive conexges 1126 ™
Cuanbidade total: 11,278m 126
643 46.02.050 Tube de PVC rigido brance PxB com virola & anel de borracha, linha ssgato série normal, DK= 50 mm, sa0T u
inclusive conexdes
Cusntidade total: 20,07m 2907
61s 4E02.070 Tubio de PVC rigido branco PxB com virola ¢ anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, arar "
inclusive conexbes
Cuantidade total: 37,57m 3737
615 7802 CADA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICOS MACICOS, 2,00 U
) DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,8X0.6 M PARMA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 "
Quantidade total: 2 unidades 2,00
616 101410 TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO 6,00 uN
Vesliario Masculina: 3 unidades 3,00
Veslidrio Feminino: 3 unidades 3,00
647 44.20.240 Sifiio plastico com copo, rigido, de 17x 1 112" &,00 UN
Vesliario Masculina: 3 unidades 3,00
Wesliaric Femining: 3 unidades 3,00
6.18 44.01.270 Cuba de louga de embutic aval 6,00 uN
Vestidric Mascuina: 3 unidades 3,00
Weslidric Feminine: 3 unidades 3,00
619 5468 VASO SANITARID SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 8.00 ™
AF_0172020
Vestiaric Masculing: 3 Unidaes 3,00
Vesliaric Feminine: § Unidades 5,00
6.20 100858 MICTORIO SFONADO LOUGA BRANCA PADRAD MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_D1/2020 2,00 UN
Vesliario Masculina: 2 unidades 2,00
621 101378 FILTRO TIFO CUNG OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL JCARVADICEL. 180 LIH 1,00 uN
Sanitdria: 1.00
622 102607 CALA D'AGUA EM POLIETILEND, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_06/2021 2,00 UN
Sanitdria: 2,00
6.23 A7 04030 Walvula de descarga com registro préprio, Dhs 1 114° 8,00 uN
Confarme projeta: .00
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OBJETO Raforma da Praga Papa Jodo Pauloe Il - 2° FASE
I - ~ [ Data: 28/03/2024
ENDEREGDI Praga Papa Jodo Paulo |l - Parque das Hosas - Rosaira/SP I
6.24 Bd4dan REGISTRO DE ESFERA PVC. SOLDAVEL. COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAD. 4,00 UN
AF_08:2021
Cenfarme projets: 4,00
6.25 4492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORMECIMEMNTO E INSTALACAOD. 2,00 uUN
AF_08i2021
Confarme projeto: 2,00
6.26 89353 REGISTRO DE GAVETABRUTO, LATAD, ROSCAVEL, 34" - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_08/2021 2,00 UN
Cenfarme projets: 2,00
6.27 42.01.030 Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha 4,00 UN
Cenfarme projets: 4,00
628 104348 TERMINAL DE VENTILACAD, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, 2,00 UN
N FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARID OU VENTILAGAD. AF_0&2022 "
Cenfarme projets: 2,00
628 06.01.020 Escavagio manual am sole de 17 & 2* categoria em campo sberto 28,31 M3
We PNE Masculing: 3,04m x 1,62m x 0.40m 1,87
We PNE Feminina: 3,04m x 1,62m x0.40m 1,87
WC Masculing: 3,86m x 3.04m x 0 40m 4,45
WC Femining: 3,66m x 3.04m x 0,40m 4,45
Aguea fria: (1,88m + 8,04m + 18,68m) x0,20m x 0.25m 1,43
Esgote: (0,64m + 0.91m + 508m + 1,70m + 9,72m}) x0,20m x 0,25m 0,90
Drenagem: {167,60m + 95,13m) x0,20m x 0,25m 13,14
630 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador 33,79 M3
Escavagia: .78
[ T | INSTALAGOES ELETRICAS
Lumindaria LED gquadrada de sobrepor com difusor prismatico transiGeido, 4000 K, fluxe luminoso de 1363 a
i aaom 1800 Im, poténcia de 15 W a 24 W e un
Banheiro: 10un 10.00
7.2 B0506 QUADRO DE DISTRIBUICAD EM CHAPA METALICA - PARAATE 18 DISJUNTORES 1,00 UN
Banheiro: 1un 1,00
7.3 B0B10 MINI DISJUNTOR - TIPO EURDPEU (IEC) - UNIPOLAR /254 1,00 UN
CD02: 1un 1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMIMAL DE 104 - FORMECIMENTO E INSTALAGAD.
T4 93653 1,00 UN
AF_1002020
CD02: 1un 1,00
7.5 32.02.010 Cabo de cobre de 1.5 mm?, isolamento 750 V - isolagio em PVC 70°C 61,77 ™
Retirada do projeta: 20,59m x 3 condulores = E1.77
76 38.21.020 Cabo de cobire flaxivel de 2,5 mm?, isolaments 061KV - isolagio HEPR B0°C 32,70 ™
Retirada do projeta: 10,890m = 3 condulores = 32,70
77 102085 LUMINARIA ESTANQUE COM PROTEGAD CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E .00 uN
° INSTALAGAD. AF_DB/2020 '
Letreiro: Sun 8,00
78 51853 INTERRUPTOR SIMPLES {1 MODULO), 104250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 2,00 uUN
- IMSTALAGAD. AF_03/2023 '
Banheiro: 2 un 2,00
7.9 91837 CADGL OCTOGONAL 37 X 37, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_03V2023 10,00 un
Banheiro: 10un 10.00
710 40.07.010 Caixa em PVC ded x 27 2,00 UN
Banheiro: 2 un 2,00
™ 38.19.020 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 20 mm 32,48 ™
Reetirada do projeta: 32 49m 3248
712 3T.17.060 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos. 1,00 UN
CDO2: 1un {Retiads do projeio) 1,00
743 38.13.010 corrugado em poli de alta i . DN = 30 mm, com acessdrios 12,42 ™
lluminagia do Letreiro: 12,42m (Retirado dao projelo) 1242
714 32.21.050 Cabo de cobre flexivel de 10 mm?, isolamento 0,61kV - isolagio HEPR 80°C 37.26 ™
lluminagia do Letreiro: 37,26m (Retirado dao projelo) 37.26
[ 8 | SINAL E ACESSIBILIDADE
81 30.06.080 Placa de identificagdo em aluminio para WC, com desenho universal de acessibilidade 4,00 UN
Sanitarios PNE: 2,00
Sanitarios: 2,00
8.2 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA MA PAREDE - 2,00 uN
- FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_01/2020 "
Sanitarios: 2,00
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OBJETO | Reforma da Praga Papa Jodo Paulo I - 2° FASE |
Data: 28/03/2024
ENDEREGDI Praga Papa Jodo Paulo |l - Parque das Rosas - Rosaira/SP I =

83 170521 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM [BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3.0 E 4, 5CHM) 2,00 UN

Sanitarias: 2,00

[ s I COBERTURA

81 15.01.220 Estrutura pontaletada para telhas onduladas 0,00 Mz

Retrada do projeta; B0,00

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = & MM, COM REC OBRIMENTO LATERAL DE 1

8.2 a4z10 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAD MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. E0.00 m2
AF_OTI2018
Retirado do projeta; 60,00
8.3 22.02.010 Forro em placa de gesso liso fixo 3240 Mz
PHE MASC. 4,83
FNE FEM.: 4,83
WE MASC.: 1127
WC FEM.: 1mz7
o4 1440411 Alvenaria de bloco de concreto de vedagio de 14 x 10 x 38 cm - classe © T Mz
Platibanca: [{8,08m + 7.97m + 2,92m + 1,50m + 2.25m + 1,50m + 2.92m + 7,67m) x 1,20m] + [(5.36m + 5,38m + e
2.38m + 2,38m) x 2,50m] = N
8.5 17.02.020 Chapisco 113,34 Mz
Plalitarca: [{8,08m + 7,87m & 2,83m + 1,50m + 2.35m + 1,50m + 292m + 7,07m) x1,20m] + [[5,36m + 5,38m + 11334
2.38m + 2,38m) x 2,50m] x 2 faces = )
96 17.02.140 Emibogo dessmpenato com espuma de polisster 113,34 mz
Plalitanda: [{5,08m + 7.97m + 2,82m + 1,50m + 2.25m + 1,50m + 2.92m + 7,87m) % 1,20m] + [{5,36m + 5,38m + 11334
238m + 2,38m) x 2,50m] x 2 faces = .
ar BE489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAD MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 113,34 m2
Plalitanca: [{8,08m + 7.87m ¢ 2,82m + 1,50m + 2.25m + 1,60m + 292m + 7,07m) x1,20m] + [(5,36m + 5,38m + 11334
2.38m + 2,38m) x 2,50m] x 2 faces = )
a8 34070 ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO COM ADESIVO A BASE DE EPOX] 6,00 UN
Retrada do prejeta; 76,00
LE) 16.33.022 Calha, rufs, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,33 m B7.80 '}
Retirada do projeta: 41.37m + 43.77m + 2,75m = B7.80
[ 10 | SERVIGOS COMPLEMENTARES
101 44.02.062 Tampofbancada em granito, com frontde, espessura de 2 om, acabamento polida 1,65 Mz
Banheiro: [{2,61m x 0,48m) x 2un] - fArea da cuba: Gun x 3,14 x (0.20m)7 = 1,65
102 103318 INSTALAGAC DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAD, 2198 "
FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
Banheiro: [Fechamenio lateral: 3,00m x 1,50m x 2 lados] + [Pergolade central: (3,00m x 1,50m x 2 lados) + (2.85m x 21,08
1,50m)] = ;
103 181448 PLAYGROUND BRINQUEDCS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL 1,00 uN
Area exderna: 1,00
10.4 181448 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANCA DUPLA 1,00 UN
Area exema; 1,00
10.5 181446 PLAYGROUND BRINQUEDCS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA 1,00 uN
Area exderna: 1,00
108 181442 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E 1,00 UN
ESCADA MARINHEIRO '
Area exema; 1,00
0.7 181445 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR | ALT.=1,50M COMP.=3,00M) 1,00 uN
Arma axdeena: 1,00
108 181610 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO 1,00 UN
Area exema; 1,00
109 181619 PLACA ORIENTADORA VERTICAL 1,00 UN
Area exterma 1,00
10.10 181605 SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO 1.00 UN
Area exema; 1,00
10.11 181616 BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA 1,00 UN
Area exterma 1,00
10.12 181603 MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM & FUNGOES 1.00 UN
Area exema; 1,00
10.13 181608 REMADA SENTADA 1,00 UN
Area exema; 1,00
10.14 181612 ROTACAD VERTICAL TRIPLO CONJUGADO 1,00 uN
Area exderna: 1,00
10.18 181614 ESQUI TRIPLO CONJUGADO 1,00 UN
Area exema; 1,00
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Memorial Descritivo
OBJETO Reforma da Praga Papa Jode Paulo || - 2° FASE .
ENDEREGO Praga Papa Jodo Pauks Il - Pargue das Rosas - Roseira/SP Dita: 2ENOS2024

ITEM cCODIGO DESCRIGCAQ UNIDAL

1 SERVICOS PRELIMINARES

11 186007 RETIRADA DE GRAMA M2
Teda a grama presents atualments em toda o terreno, assim come mostra a “planta de demeliciolampliagic’ devera ser remavida para a
substiluigas da grama por piso intertravada.

1.2 43310 CORTE, RECORTE E REMOGCAD DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAM. > 5 E < 15CM uN
O prajeto prevé o foermecimento de eguipamentos, farramentas e a mao de obra necessaria para a axecucdo dos sarvigos de corle, recorte, @
remocan de arvara ou arbusto com ronea com didmetro (DAP) acima da 5 em até 15 em medidos na altura de 1.00 m do salo_ inclusive a
remogao das raizes, com auxilio da farramental apropriado. O ilern remunera a carga manual ou mecanizada e o ransporla inlarmo na obra,
num raio da um guildmetra. O item serd medido por unidade de arvore ou arbusto, cortada, recortada ou removida, inclusive remogao das
raizes (un).

2 EUNDACAO - ESTRUTURAL

24 06.04.020 Escavagic manual em solo de 17 & 2% categaria em campo aberto M3
As escavagoes deverao ser realizadas seguindo as dimensdes e localidades conforme indicado em projeto.
O servigo da escavagdo manual compreandsa na remogao de qualquer material abaixo da supericie do larreno, até as linhas e colas
especificadas no projeta. atravéas de ferramantas e utensilios de uso manual.
Antes de iniciar a escavagdo, a contratada devara realizar uma pesquisa de interferéncia do local, para que ndo sejam danificados quaisguer
lubos, caixas. postes alc., que astajam na rona altingida pela escavacio ou area proxima a mesma.
Caso haja qualguer dane nas interferéncias antes ciladas, lodas as despesas decorrentes dos reparos correriio por conta da confratada,
desde que caraclerizada a responsabilidade da mesma.
A escavagao serd executada de modo a proporcionar o maximo de rendimento e econamia, em fungao do volume de terra a remover @
dimensdes,. naturaza a topografia do tarreno.
O materiais ndo reaproveildveis deverdo ser transportados pala contratada e levados ao bota-fora indicado.
O itarm remunera o fornecimeanta da maoc-da-obra e equipamento necessaria para a realizagdo do sarvigo de escavacio manual.

2z 02.01.020 Forma em madeira comum para fundagio mz
As formas a serem ulilizadas devearo ser axecutadas com madeaira comum. & execucdo das formas e seus escorameantos deverdo garantir
nivela mento, prumo, esquadro, paralalisma, alinhamentos das pecas, e impadir o aparecimanto de ondulacSes na superficie do concrato,
deverao sar dimensionades os travameantos e ascoramentos das formas de acordo com os esforges considerando os efeites do
adensamanta.
As formas deverdo sar estangues, lisas, solidamente estruluradas e apoiadas, devendo sua liberagdo para concrelagem ser precadida da
aprovagaoc da fiscalizagio. Quakquer vedagao gue seja necessaria devera ser feila com materais aprovados pela fiscalizagao.
A fim de nao sa deformaram por agao da varagdes l@rmicas e de umidade, ou quando da montagem da armadura, e do langameanto do
concreto, as formas deverdo ser suficientemente reforgadas por ravessas, gravalas, escoras e chapuzes.
Paderdo ser exigidos pala fiscalizacio reforgos aspeciais nos paingis de farma da astrutura, para gue seja garantida uma superficie plana,
sem ondulacdes a com bom acabamento.
Az formas deverdo ser rigorosamente alinhadas, niveladas e aprumadas.
Para se manterem fixas e rigidas as faces inlernas das formas, e se garantirern as espessuras das pegas de concrelo indicadas nos projetos,
deverao sar usados lubos separadores, de material plastico, de secio circular, 12mm, cujo interior davara ser longitudinalmente alravessado
por barras redondas de ferro de 6.3mm de espessura, para amarragao.
Para facilitar a desforma, as faces intarnas das formas deverSo ser pintadas com agentes de desforma. para nao danificar o concreto,
manchando-o ou interferinda em sua cor ou texiura.

23 0.0 030 Forma em madeira comum para estrutura Mz
O itam contempla o fornecimanta de malerais & mao de obra Necassanos para a exacucac & instalagao da formas para estrutura, am @bua
de "Erisma uncinatum® {conhacida come Guarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp” (conhecida como Cambara) de 17 x 12" e pontalates de
*Erisrma uncinatum® {conhacido come Quarubarana ou Cedrinho) ou "Oualea spp” (conhacida come Cambara) de 3% x 3% incluindo
cimbramento até 3 m da altura, gravatas_ sarrafos de enrijecimento, desmeldanta. desforma e descimbramento

24 120100 Broca em concreto armado diametro de 25 om - completa ™
O itarm remunera o formacimeanto dos materiais & a maos de obra para a perfuragio, armagao,
praparo @ langarmanto do concrelo, para a execucio de braocas com diamelro de 25 em. Sard madido palo comprimento, considarando-sa a
distancia antre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

25 32.16.010 Impermeabilizago em pintura de asfalto oxidado com solventes orgianicos, sobre massa ma
O ibarm remunera o formacimento de impermaabilizagio flexivel am pintura asfallica cormn salventes orgdnicos, compreendendao:
- Solugao asfallica compasta por asfallo medificado & solvenles orgdnicos, com as caracteristicas lécnicas: - Densidade = 0,90 glem®,
conforme MER 58239,
Sacagam aa togue < 2h40min, conforma NBR 9558,
Protatipos comarciais: Denvarmanta Primer, ou Impermanta Primer, fabricagao Dever Global, au
Wiabit, fabricac@o Viapol: ou LW 55, fabricacio Lwarl, ou Neulrol, fabricagio Ollo Baumgart, ou Protex, fabricacaa Woelf.
Hacker. ou lgol A, fabricacio Sika. ou oubro desde que atenda as exigéneias minimas da NBR 9886 e as caracteristicas lécnicas acima
descritas.
O iem remunera o formecimente dos malsriais, acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugio do servigo impermeabilizagao
Nexivel em pintura asfaltica com solvanbes organicos, assim como a limpeza da superficie por meio de escova de ago e agua, ou jalo d'agua
de alla pressao para a ramo¢ao de dleos, graxas, desmoldantes, ou particulas soltas, a secagem completa da mesma.
Sabre a superficie totalmente seca aplicar a solugdo asfillica em varias dem@os conforme recomendagdes dos fabricantas, para a
impermeabilizagdo de subsolos, baldrames, fundagdes, superficies de concrelo ou argamassa,
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26 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 [A ou B) fyk = 500 MPa KG
A armacio a ser ulilizada para execucdo da fundagio devera ser em barra de ago CA-50 (A ou B) com FYK igual a 500Mpa.
A execugio das armaduras de ago deverd obedecer rigorosamente ao projelo no gue se rafere & bitola, posicionamento, tensao de
escoamanto, dobramento, resobrimento ats.
As barras de ago deverdo, para as suas classes e/ou calegorias, atender 85 exigénoias da ABNT.
Muma inspecao preliminar devera ser verificado se apresenta homogeneidade, geoméltrica, assim como isencgdo de defeilos prejudiciais, lais
coma: bolhas, fissuras, espoliagies, corrosdo, graxa @ lama aderentes. Poderdo ser rejeitadas as partidas que apresentem falla da
haomageneidade geométrica e defailos prejudiciais.
Os agos serdo depositados sobra travessas de madeira, de modo a evitar o confato com o solo. O sobo subjacents devera ser firme, com
leve declividade e devera sar recoberta com uma camada de brita.
Poderao ser rejeitadas as parlidas que apresentem falla de homogeneidade geométrica e defeitos prejudiciais.

27 10.01.060 Armadura em barra de ago CA-B0 [A ou B) fyk = 600 MPa KG
A armagdo a ser ulilizada para execucdo da fundagio deverd ser em barra de ago CA-B0 (A ou B) com FYK igual a B00OMpa.
A execugio das armaduras de ago deverd obedecer rigorosamente ao projelo no gue se rafere & bitola, posicionamento, tensao de
escoamanto, dobramento, resobrimento ats.
As barras de ago deverdo, para as suas classes e/ou calegorias, atender 85 exigénoias da ABNT.
Muma inspecao preliminar devera ser verificado se apresenta homogeneidade, geoméltrica, assim como isencgdo de defeilos prejudiciais, lais
como: bolhas, fissuras, espoliagies, corosdo, graxa @ lama aderentes. Poderdo ser rejeitadas as partidas gue apresentam falta da
homageneidade gaométrica e defeilos prejudiciais.
Os agos serdo depositados sobra ravessas de madeira, de modo a evilar o confato com o solo. O sobo subjacents devera ser firme, com
leve declividade e devera sar recoberla com uma camada de brita.
Poderdo ser rejeitadas as parlidas que apresentem falla de homogeneidade geométrica e defeitos prejudiciais.

28 08.02.020 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto M3
0 itern sera medido pelo valume_ considerando-se como altura a distincia entre as pacas a serem ascoradas e a cota de apeio (m?). Mas
pecas da concrelo am que as farmas remunaeram cimbramento, este devera ser descontado; considerando-se coma allura a distancia entre
as pegas a serem escoradas e a cola de apoio menos 3 m.
O itam remunera o formecimanto de materiais @ mio de obra necessaros para a execucio de escoramento de madeira com esltroncas da
Eucalyplus {conhecida como aucalipta).

29 11.01.130 Concreto usinado, fok = 25 MPa M3
Para os servigos relacionados a fundagdo, davera ser feito o uso de concreto usinado, fok = 25,0 Mpa.
O concralo sard composto pala mistura de cimento Portland, agua, agregados inertes e, eventualmente, de aditivos gquimicos especiais,
sendo que so sardo feitas inclusbes de aditivos com a autorizagao da fiscalizagao.
A mistura do concreto devera obadecer a plasticidade e resisténcia determinadas em projeto. A composigao ou trago da mistura devera ser
determinado pelo laboraldrio de concrelo, de acordo com as normas da ABNT.
O concrelo devera ser ransporlado do local de mistura ao local de desting Lao depressa quanto possivel e por mélodos gue eviberm
segragacio dos materiais ou perda dos ingredientes.
Tode soncrato que tenha endurecido por fiear longe tampo no equipamento de transporte, néio podera ser ulilizade.
Tanlo os veiculos para ransporle, a central & o local do destine como o mélodo da manejo deverdo preencher lodos os requisitos aplicaveis.
A ulilizagdo de equipamentos de transporte provides de elementos para misturar & concrelo, s6 sard permitida se a fiscalizagio assim
autorizar e forem satisfeilos os requisilos eslabelecidos.
Qualgquer concrelagem s poderd ser iniciada com a presenca da um representants responsavel léenica da obra.
As superficies de concrato deverdo parmanecer umidas até os 14 dias de idade. As superficies de concreto deverao ser protegidas
adequadameante da agio direta do sol, da chuva e de agentes mecanicos.
MNORMAS:
- NBR 6118: Projato de estruturas de concreto - Procadimeanto
- NBR 98235- Agregada tarminologia

z10 11.16.040 Langamento & adensamento de concreto ou massa em fundagio w3
Para execucio da concratagem da fundagiio, o projeto prevé o servigo de langamento e adensamento de concreto @ massa.
O itamn remunera o fomeciments de squipameantos & mao de ocbra necesséarios para o fransporte interno & obra, lancamento & adensamenta
de conereto ou massa am lastro, assim como o apiloaments do tarrens, quande necessario.

21 11.16.060 Langaments & adensamento de concreto ou massa em estrutura M3
O projete prevé o formecimento de aquipamentos e mio de obra necessarios para o ransporta interno 4 obra, langamento e adensamento de
concreto ou massa am astrulura,

O item sera medido pela valume caleculado no prajeto de formas, sendo que o volume da intersegdo dos diversos elementos estrulurais deve
ser computado uma sd vaz (m*).

212 832058 CINT A DE AMARRACAD DE ALVENARLA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAD DE BLOCOS CANALETA AF_03/2016 L]
O projeto prevé a execucio de cinta de amarragdo de alvenaria moldada in loco, com a utilizagdo de blocos canaleta, visando a sustentagda
das parades e a sua firmeza, evilando acidentes, rachaduras e outros problemas estrulurais.

O item remunera a mao de obra, os equipamenios e as farramentas necessarias para a execugio dos servigos.

213 23190 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAD DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAD. AF_03/2016 ]
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O projeto prevé a execucdo de verga moldada in loco com a utilizagdo de blocos canaleta para janelas com até 1,5m de vaa.

Durante o assentamento dos blocos devera ser realizada a execucdo das vergas previstas em projeto.

O itam remunera o fornecimsnto de malariais para o concrela, o age CA-50 e arams recozido para armagao, a labua para as formas, assim

como materiais, acessanos & a mao de obra necessaria para a execugas das vargas

As formas a serem ulilizadas para execucdo do servico deverao ser estangues, lisas, solidamente estruturadas e apoiadas. A fim de nao se

deformarem por agiio de variagdes térmicas @ de umidade, ou quando da montagem de armadura, e do langamento do concreto, as formas

deverao sar suficientemente raforgadas por ravessas, gravatas, escoras e chapuzes.

Para evitar o escoamento de Agua & da nata de simento, as formas deverao ser lanto guanto possiveis, estangues e as juntas entre as

placas de madeira deverda ser "secas” e vadadas.

214 a3182 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAD. AF_0X2016 m
O itam previ verga moldada in loso com utilizagao de blocos canalata para janelas e portas com mais de 1,5m de vaao, conforme previsto am
projeto.

A verga que deve ultrapassar 25cm para cada lado do Vo, com concreto de fek=15 Mpa, seguindo NBR 1493,
O critério de medigdo serd em metro axecutado.
O itamn remunera o fornecimento de matariais acessdrios e a mao-de-obra necessaria para a execugio dos servigos.

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
0372016

215 s3198 "
O prajeto prevé a execucas de contra verga maoldada in loco com a ulilizagao de blocos canalsta para vaos de até 1.5m de comprimenio
Durante o assentamento dos blocos devera ser realizada a execucio das contra vergas previstas em projeto.

O item remunera o fornecimento de maleriais para o concrelo, o age CA-50 e arame recozido para armacao, a tabua para as formas, assim
coma materiais, acesséros e a mao de obra necessaria para a execugao das contra vergas.

As formas a serem ulilizadas para execucao do servigo deverao ser estangues, lisas, solidamente estruturadas & apoiadas. A fim de nao se
deformaram por agio de variagbes iermicas & de urmidads, ou quands da montagem de armadura. e go langamento do concreto, as formas
deverdo ser suficientemente raforgadas por ravessas, gravalas, escoras e chapuzes.

Para evitar o escoamento de agua e da nata de cimento, as formas deverdo ser lanto guanto possiveis, estangues e as juntas entre as
placas de madeira deverdo ser “secas” e vadadas.

218 20202 MOBILIZACAD E INSTALAGAD DE 1 EQUIPAMENTO uN
Mo item estde inclusos a mobilizacio e a instalagdo, entre a empresa formecedora e a obra, de equipamentos necessanos para a execugdo
dos servigos descritos em projeta.

217 20210 PERFURAGAD E EXECUGAC DE ENSAIC PENETOMETRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO "
O itam pravé a perfuracao s a o de ensaio per ice ou de lavagem por tempo confarme previsto em projeto. Remunara
também a mao de obra @ os maleriais necessarios para a execucio dos senigos.

218 01.17.051 Projeto executive de estrutura em formato A1 uN
O itam remunsra o forneciments de prajets executive de estrutura, contends todas as informacies e detalbes constrdives, para a execucdo
completa da cbra de acordo com o padraoc da Contratante efou Geranciadora. Mao constam deste item os cuslos de estudo preliminar,
concepgdo e projeto basico. O projeto devera ser constituido por: pacas graficas no formato Al: especificagdes lécnicas: memoriais
descritivos. listas de guantidade & memdrias de calculo pertinentes. Apresentados conforme relagdo abaixo:

a) Os praodutos graficos deverao ser desenvolvidos por maio do software AUTOCAD versao 2000 a
apresentados da seguinte forma:
- Revisfes alé a aprovacao do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberacio pela Contratante
efou Gerenciadora, para a execugdo do projeto executive;
- A antrega do projeto executive, devidaments aprovado pela Contratante efou Gerenciadora, devera ser constituida por: duas copias.
plotadas em papal sulfite; uma eopia do arquiva elstrénico com extensio dwg & a respestiva versao com extensac plt. am compact dise (GO
Ram).
b) Os relatérios, as aspecificactes técnicas, os memoriais descriives, lista de quantidades e as memdrias de calcule pertinentes ao projeto
deverdo ser desenvolvidas por meio dos softwares WINWORD, ou EXCEL e apresentados da seguinte forma:
- Duas copias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;
- Os amuivos alaetrénicos com axtensao dos ou xlIs, em compact dise (CO Rom)
3) O item nao cantempla fator K & BDI
3 ALVENARIA E VEDACAD

34 1440121 Alvenaria de bloco de concreto de vedagSo de 19 x 19 x 38 cm - classe C Mz
O projeto prevé o formecimento de materiais & mac-de-obra necessaria para a execucio de alvenaria de vedagdo ou estrutural, para uso
revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 19 x 19 x 3% cm e resisténcia minima a compressao de 3 MPa, classe C,
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica NBR 6136 e ulilizagio estrutural desde gue atenda a NBR
16B6E/20

3z 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedagdo de 14 x 10 x 30 om - classe © Mz
O projeto prevé para a alvenaria. blocos de concreto de vedagdo nas medidas de 14 x 19 x 39 cmn, classa C.

O itam remunera o fornecimento de materiais @ mao de obra necessara para a execu¢ao de alvenaria de vedagao, para uso
revastido/aparants, confeccionada em bloca vazado de concrato de 14 x 19 x 3% em e rasisténcia minima a compressao de 3 MPa, classe C,
assentada com argamassa misla de cimento, cal hidratada e areia.
Sera medido por area de supedicie execulada, descontando-se todos os vaos (m)
MNorma técnica: NBR §136.
3.3 17.02.020 Chapisco mz
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Devera ser aplicado chapisco em argamassa lrago 1:4 {cimento e areia grossa) nas parades da edificacio & nos locais indicados em projelo.

O chapisco devera ser ulilizado no maximao em duas horas a parlir do primeino contale da mislura com a dgua & dasde que ndo apresente

quaisquar vastigios de endurecimeanto.

O excadente de argamassa, que nio aderir 4 superficie, ndo podera ser reulilizado, sendo expressamente vedado reamassada.

O chapisco devera ser sempre aplicado antes da execucio do embogo para aumentar a aderéncia nas superficies.

Para a aplicagdo do chapisco, a base davera estar limpa, livre de pd, graxas, dleos, eflorescéncias, materais solios ou quaisguer produtos

que venham prajudicar a aderéncia.

Para iniciar a aplicagao do chapisco, primeirameants a basa davera se umedecida, de moda a evilar ressecamanto da argamassa.

O procedimento da execugao do chapisco devera obadecer ao previsto na NBR 7200. As basas de revestimento deverdo atender &s

condigdes de plana. prumo & nivelamento, fixadas pela especificacdo de norma brasileira.

NORMAS:
NER 7200: Execugdo da revestimanto de parades a telos de argamassas inerganicas — Procedimento.

34 17.02.140 Embogo desempenadeo com espuma de poliéster M2
Finalizado a execugdo do chapisco, davera ser realizado a aplicagao do embogo desempenado com espumna da poligster, para posterior
recebimento do revestimeanto am massa cornda & pinfura.

O embogo a ser realizado deverd ser executada em argamassa trago 1:2:8 (cimanto, cal @ areia média), preparado e aplicada manualmente,
com execucdo de laliscas & espessura de poliéster.

Para facilitar a aderéncia do embogo, as superficies deverio ser umedecidas durante a execugdo dos servigos.

A aplicagao do embogo someanta serd a parmilida apas a cura (endureciments) completa do chapisco & do embulimeanto de toda tubulagao,
conduites e caixas, pravistos para inslalagtes de agua, esgato, luz e telefona.

A execucdo do servigo devera ser raalizada ulilizando regularizados a dessmpenadaos com régua & desempanadeira, com superficies
perfeitamente planas, ndo sendo lolerada gualguer ondulagio a desigualdade de alinhamento das superficies.

A areia a ser wlilizada nas argamassas para ambogo devera ser de granulomatria madia, com didmatro maximo de 2, 4 mm, conforme as
especificagbes da NBR-7211.

NORMAS:
NBR 7211: Agregados para concrelo — Especificacio

35 17.02.220 Reboco M2
Sabre a superficie embocada, devera ser realizada a aplicagio do reboco, para posterar recabimanto de pinlura ou ceramica.
O item remunara o formecimeants de cal hidralada, da areia, dos maleriais, acesstrios & a mao de obra necessiria para a execugdo do
Serviga.
A superficie que ird receber a aplicagdo do reboco devara apresentar-se firme, seca, limpa, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem,
retocadas se necessanio, @ convenienlemanta preparadas para receber o lipo de pintura ou revestimento a elas destinadas.
A aliminagio da poeira deverd ser complata, lomando-se precaugies espaciais contra o levantamento de po duranta os rabalhos, até qua as
lintas sequem inteiramente.
Na aplicagao do rebooo, lodas as superficies adjacentes deverdo ser protegidas @ empapeladas, para evitar respingos.
Antes da aplicagdo do raboco, deve-se varificar se 0 embogo ndo apresenta indices de umidade intema, provenienta de ma cura, verificar a
existéncia de tubulagies furadas, infiltragbes por superficies adjacentes ndo protegidas, elc. A causa da umidade devera sar removida antes
da aplicagdo do reboco.
Ag manchas de gordura deverdo ser eliminadas com uma solugio de datergente e dgua, assim como os mofos davem ser aliminados com
solugdo de candida e dgua. Para ambos, deve-sa enxaguar para retirar a solugdo removedora, em saguida deixar secar antes da aplicagao
do fundo selador.
O reboco deverd ler espassura maxima de 5.0 mm, devendo ser executado com argamassa de cal e areia fina no trago 1:4 am volume. Os
materiais da mascla deverdo ser dosados a seco.
Deverd ser axeculada a quantidade de mescla conforme as elapas de aplicagdo, a fim de se evilar o desperdicio de material por inicio de
enduracimento antes de seu amprego. O excedente de argamassa, que ndo aderir & superficie, ndo podera ser reutilizado.

38 14.30.010 Divisdria de granito com de 3 em mz
O item remunera o formacimento de placas de granito de qualquer tipo, com acabamento polido e tratamento 4 base de resina prolatora,
espassura de 3 cm, nas dimensdes indicadas em projeto, maleriais, acessonos, areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epdxi,
pagas e arramalaes melalicos & a mao de obra necessaria para a instalagio completa das divisdrias, inclusive o rejunte das mesmas.

O ilern serd medido por drea de placa instalada (m?).

3T 20601 ALVEMARLA DE -THOLOS ¢OS COMUNS M3
O item remunera o formecimento de materiais @ mao-de-obra necessaria para execugdo de alvenaria de embasamento, confeccionada em
lijolo de barro macigo comum de 5,7 x 9 x 18cm, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. O e sera madido por
volume real, considarando como allura a distancia entre o respaldo superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m*).

4 REVESTIMENTO
41 BB480 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAD MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2

107



108

Prefeitura Municipal de Roseira — CNPJ N©45.212.008/0001-50
Praca Sant’/Ana, 201-Tel.(12) 3646-9900—-CEP 12580-017

TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
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O projeto prevé a execucio de aplicagSo manual de pintura lalex acrilico em determinadas paredes. Apds a aplicacdo do reboco, davera ser
executado aplicagdo manual de duas demdaos de pinfura com tinta latex acrilico nas paredes e tato da edificagio, conforme especificado em

projato.

O item remunera o formecimento tinta acrilica premium, cor branco fosco, tinta & base de dispersao aguosa de copolimero estireno acrilico,

fasca, linha Premium, assim como malariais, acessdrios e a mio-de-obra necessaria para a execugio dos servigos.

Teda a superficies gue ird receber pintura deverd apresentar-se firme, seca, limpa, sem poeira, gordura, sabde ou malo, ferrugem, relocadas

58 necessario, & convanientaments praparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas.

A sliminagdo da posira devera sar complata, lomando-se precavgies espaciais contra o levantamento de po durante os frabalhos, até gue as

lintas sequem inteiramente.

As pinturas deverdo execuladas de cima para baixo e deverdo sar evilados escormimentos ou salpicos, qua caso nao puderem ser evitados,

deverdo ser removidos enquanto a tinta esliver fresca, empregando-se o ramovedor adequado.
Na aplicagdo da pintura, lodas as supedicies adjacentes deverdo ser protegidas e empapeladas, para evilar respingos.

Cada derndo de tinta s5 podera sar aplicada quando a pracedanta estiver parfeitamente seca, convindo obeervar um inlarvalo minime de 24

horas enfre 2 demaos sucessivas, ou conforme recomendages do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto & cor, textura, lonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e

beilhante).

Antes da aplicagdo pintura, deve-se verificar se as camadas anteriores ndo apresentam indices de umidade interna, proveniente de ma cura,

verficar a existéncia de lubulagdes furadas, infiltragdes por superficies adjacentes ndo prolagidas, ele. A causa da umidade deverd sar

ramavida antas da aplicagdo da pintura.

Ag manchas da gordura deverdo ser eliminadas com uma solugio de datergenta e dgua, assim como os mofos devem ser aliminados com
solugdo de candida e agua. Para ambos, deve-sa enxaguar para retirar a solugao removedora, em saguida deikar secar antes da aplicagdo

da pintura.
As superficies asperas a receberam aplicagdo de fundo selador e pintura deverfio ser lixadas para obler bom acabamento.

NORMAS:
- NBR 11702 - Tintas para construgao civil — Tintas para edificagies no industriais — Classificagao

- NBR 15078 - Tintas para construgdo civil - Especificacdo dos requisitos minimos de desampenho de tintas para adificagbes ndo industriais -

Tinta latax nas cores claras.

4.2 884808 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAD MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

O projeto prevé a execucio de aplicagdo manual de pintura latex acrilico no telo da edificacdo. Apos a aplicagio do reboco, devera ser

exscutado aplicagdo manual da duas demaos de pintura com tinta latex acrilico nas paredes e lato da edificagio. conforme especificado em

projato,

O ilarm remunera o formecimento tinta acrilica pramium, cor branco fosco, tinta 4 base de dispersio aguosa de copolimero estirano acrilico,

fasea, linha Premium, assim como malariais, acessdnas e a mao-de-obra necessaria para a execucio dos servigos.

Toda a superficies gue ird receber pintura devera apresentar-sa firme, seca, limpa, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas

58 Necessario, & convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas.

A eliminagdo da posira devera sar complata, lomando-se precaugies espaciais contra o levantamento de po durante os frabalhos, até gue as

lintas sequem inteiramente.

As pinturas deverdo execuladas de cima para baixo & deverdo ser evilados escorrimentos ou salpicos, que caso ndo puderam ser evilados,

deverdo ser removidos anquanto a tinta astiver fresca, empregando-sa o ramoveder adequado.
Ma aplicagao da pintura, lodas as superficies adjacentes deverdo ser protegidas & empapeladas, para evitar respingos.

Cada demdo de tinta 50 podera sar aplicada quando a pracedanta estiver parfeitamente seca, convindo observar um inlervalo minimo de 24

haras enfre 2 demaos sucessivas, ou confarme recomendagies do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superficie pinlada devera apresentar, depais de pronta unifermidade quante & cor, bextura, lonalidade e brilhe (fosco, semi-fosco &

beilhante).

Antes da aplicago pintura, deve-sa verificar se as camadas anteriores ndo apresentam indices de umidade interna, proveniente de ma cura,

verificar a existéncia de tubulacdes furadas, infiltragdes por superficies adjacentes nao protegidas, efc. A causa da umidade devera ser

removida antes da aplicagdo da pintura.

As manchas de gordura deverdo ser eliminadas com uma solugio de detergenta e dgua, assim coma os modos devem ser aliminados com
solugdo de candida e agua. Para ambos, deve-se enxaguar para relirar a solugao removedora, em seguida deikar secar antes da aplicagdo

da pinfura.
As superficies dsperas a recaberam aplicagdo de fundo salador & pintura dever@o ser lixadas para obler bom acabamento.

NORMAS:
- NBR 11702 - Tintas para construgio civil — Tintas para edificagies no industriais — Classificagao

- NER 15078 - Tintas para construgdo civil - Especificagdo dos requisitos minimos de desampenho de tintas para aedificagbes ndo industriais -

Tinta latax nas cores claras.

43 18.11.042 Revestimento em placa cermica esmaltada de 20520 cm, tipo ; ol coam
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O projeto prevé a execucio de revestimento em placa cerdmica esmaltada com dimensdes de 20x20 em lipo monacalor, ambas assentadas

& rejuntadas com argamassa industrializada O item remunera o fomecimeanto de materiais devem sar de primeira qualidade. davenda

obrigatoriamente saguir as caracleristicas de dimansdes, lipo e cor definidos no prajeto, ou na inexisténcia deste, a critério da fiscalizagao.

As pegas a serem ulilizadas deverao apresentar as seguintes caracteristicas:

- Absorgde de Agua: 3% < Abs < 6%, grupa Blla (média absorgio, resisténcia mecanica média);

- Resisténcia quimica: minima classe B (meédia resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas),

- Resisténcia ac manchamenta: minima classe de limpabilidade 3 {mancha remavivel com pradute de limpeza forta);

- Resistents an choqua larmica;

O ilam remunera lambém o fornecimento de argamassa colanbe industrializada tipo AC-1, rejunte flaxival em diversas cores e a mao-da-obra

necessara para a execugio dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante

industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomandagdes dos fabricantes e rejuntamento das placas com

junta meédia de 3 mm.

As pegas devem ser salecionadas e descarladas as defeiluosas. As pegas a serem wlilizadas no mesmo ambiante devem ser da mesma

partida.

A perfaila fixagio dos ladrilhos apds a pega da argarmassa deve ser verificada por meio de percussio, devendo ser subsliluidas as pegas

que ndo estiverem perfaitamenta aderidas ou com defailo.

As juntas devem ser parfeitaments alinhadas & mantidas as espessuras minimas conforme NBR 9817, devendo ser rejuntadas com materiais

de elasticidade parmanantsa. Deve-se lambém realizar uma junta perimelral para evitar tensdes entre o pavimento & o revestimento.

Ma aplicagao, ulilizar espagadores entre pegas para manter seus alinhamentos. O rejunle das pegas deverd ser execulado apos passado o

minima da 72 horas do assentamento do piso cerdmice. Deve-se adatar juntas entre as pegas de no minimo 2 mm, cbservande sempre as

indicagdes do fabricanta.

Deve ser proibida a passagem sobre 0% pisos recém-colocados durante no minimo dois dias, ainda que seja sobre as tabuas.

Mao sera tolerada o assantameanto de pacas rachadas, emendadas, com relogques visiveis de massa, com veios capazes de comprometer

seu aspecio, durabilidade e resisténcia ou com quaisguer outras defeilos.

Cabera a contratada minimizar a0 maximo as variagies da lamanho e tonalidade especificadas em relagdo as cores axistantes buscando sua

aproximagao evitando assim caraclerizar diferentes cores no piso.

NORMAS:

- NBR 13816 — Placas ceramicas para revestimento —Terminclogia.

- NBR 13817 - Placas cerdmicas para revestimento — Classificaggo.

- NBR 13818 — Placas cerdmicas para revestimento - Especificaciio @ métodos de ensaios.

- NBR 14081-1 — Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas — Requisitos.

44 32.07.000 Junta de dilatagis su vedagdo com mastique de silicone, 1,0 % 0,5 cm - inclusive guia de apeic em polistilens ™
O projeto prevé a execucdo de juntas de dilatagio ou vedagao em mastique da silicone, com dimensdes de 1,0x0 50cm.
O item remunera o formeciments de selants ndo acético monocompenante a base da silicone, que vulcaniza em contato com o ar na
lamperatura ambients formando um y flexival, passitili 1o a movimeantagio de até 50% da medida da largura da junta.
O itam remunera também o corpo de apoio em Polietileno, assim como os materiais, acessonos e a mao de obra necessaria para a execucac
dos seguintes sarvigos:
- Limpeza da suparficia da junta, onde seri aplicado o ique, conforma r do fabricante;
- Instalacdo do corpo de apaio;
- Mascaramento das lalerais com fita adesiva, tipo crepe;
- Aplicagdo do mastique. na proporgaa 211 respacti nas di des harizantal e vertical, conforme recomendagtes do fabricante;
- Remagao da fita adesiva e limpaza da superficie axtemna.
£ indicado para juntas de dilalagio e movimentagdo, juntas de paingis pré-fabricados em concreto, com aderéncia em superficies como:
cerdmica, alvenaria, granilo, marmores, ou pedras am geral.

a5 18.06.142 Placa ceramica esmaltada antiderrapante PEI-5 para drea interna com saida para o exterior, grupo de absorgio Bila, resisténcia quimica
. .06, " - N

O projeto prevé para a execucdo de revestimento o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe
extra), lipo antiderrapante, indicada para pisos internos ou areas internas com Saida para o exterior. com as seguintes caracleristicas:

a) Referéncia comercial: Biancogras, Incapa, Elizabeth ou equivalents;

b} Absorgao de dgua: 3% < Abs < 6%, grupo Blla classificagdo Semigrés (média absorgao,

resisténcia mecanica média);

c) Rasisténcia 4 abrasio superficial: classe de abrasda 5 (PEL-S);

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de remogao de

manchal;

&) Resisténcia guimica: classa A {alla resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);

f) Resisténcia ao risco (escala Mohs): = 8;

g} Resistente a gretagam;

h) Resistente ac chogque térmico;

i} Coeficienta de alrita: = 0,55 (classa da alrite 2);

O itam remunera também o farnecimento de argamassa colante industrializada tipe AC-Il. a mao de obra necessaria para a execucdo dos
servigos de limpeza e prepara da superficie de asse , prepara e aplicagao da colante inc iali ao ila
das pagas conforme exig@ncias das normas e recomendagdes dos fabricantes.

Mao remunera os servigos de regularizagdo da suparficie e de rejuntamento. Sera medido pela area de piso revestida com placa ceramica
antiderrapante, descontando-se loda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as dreas dasenvolvidas por espalelas ou dobras (m?).
Mormas técnicas: NBR 8817, NBR 13816, NER 13817, NER 13818 & NBR 14081-1_

46 44.02.082 Tampo/bancada em granite, com frontio, espessura de 2 cm, acabamente polido Mz
Para os servigos relacionados ao acabamento, o ilern remunera o fornecimento de maleriais e a mio de obra necessaria para inslalagdo de
tampao efou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontdo, furos (se necessarios), assentamento & rejuntameanto
com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixagio, acabamenta polido nas cores: Andaorinha, Corumba, Santa
Cecilia ou Verde Ubatuba.

EXECUCAD DE PASSEID EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_1072022
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Material @ Madidas: Use blocos retangularas de 20x10x6 cm.

Transporte & Manuseio: Empilha e fransporta os blocos com cuidado para evitar danos. Use carinhos de mao para o transporte interno.

Qualidade dos Blosos: Assegurs que os blesos tenham cor uniforme, superficies continuas e rugosidade uniforme.

Preparagaa da Area: Nivele a drea & compacts com soguetes ou placa vibratdria_ Adicione um lastra de areia de 5 cm

Assentamento a Rejuntamanta: Inicie o assentamento por uma extremidade. Verifique o nivel e ajuste com martelo de borracha, O

rejuntaments & feio com areia.

Blocos de Ajuste: Usa blocos de ajusle em vazios e corle-os com uma corladora de disco de corte diamantado.

Compactagao: Compacte os blocos para adensar a camada de areia @ criar o interiravamento.

Finalizacfio: Apds a compactacan final, o pavimenio pode ser aberlo ao poblica.

Manutencao: Uma ou duas semanas apés a conelusao, refaca a selagem e a varricso do paviments.

48 19.01.082 Peiteril elou soleira em granite, espessura de 2 cm e largura até 20 em, acabamente polide. ™
O itam remunera o fornecimanto de materiais @ 8 Mo de obra necassAria para execucao do revestimanto de peitoril efou soleira com granito
na espessura de 2 cm & largura até 20 cm, assentamaents com argamassa solante industrislizada & acabaments polido, nas cores: cinza
Andorinha, cinza Corumba, Santa Cecilia, varde Ubatuba ou branco Dallas.

49 17.05.020 Piza com raguadro sm concreto simples sem controls de fok w3
O projeto prevé o fomacimento de cimento, areia, pedra britada n® 1. ripa da Cupitiba (Goupia glabra), ou Magaranduba (Manilkara spp),
conhecida também camo Paraju. Ramunera lambém o formecimento de materiais acessdrios e a mao de obra necessaria para o prepana do
concreto, langamento 8 a execucio do piso com acabamento desampenado, em concreto preparado no local, sem o controle do fok.

410 1408067 Tela de ago . . preparo e ®g
1. Formecimenta:
As lelas de ago eletrossoldadas serdo fornacidas conforma as dimensdes a caracterislicas aspecificadas em projelo, atendando as normas.
técnicas partinentes:
Sarao adquiridas telas de ago com malha adequada ao fim a que se destinam, garantindo resisténcia e di ilidade ac
O fomecimanta sera realizado de acordo com a quantidade & dimensdes especificadas em projetn, assagurando a complata cabertura da
area determinada.

2. Prepara:

Antes da instalagio, as telas de ago serdo inspecionadas para garantir sua integridade a conformidade com as especificagbes;

Serfo realizados os corles necessanos para ajusts das lelas as dimensfes e formas requeridas palo projets:

As superficies de contaln da estrutura onde as telas serdio fixadas serfo devidaments preparadas. garantindo a aderéncia e estabilidade do
sisterna;

Em cases aspecificos, podera ser necessario o tratamento anticorrosive das lelas efou da astrutura de suporta, visando aumeantar a vida atil
e sonjunta.

3. Colocagio:

Ag telas de ago serao fixadas 3 estrutura conforme o layout determinade em projeto, utilizando métodos e materiaie adequados para garantic
a seguranga e estabilidade do sistema;

Sara observada a corrata onentagac das lelas, garantindo sua posigao e alinhamento conforme especificado am prajeto;

Os panlos de fixagdo serdo distribuidos de maneira uniforme, levando em consideracdo as cargas previstas e as caracleristicas do substrata.

5 ESQUADRIAS
Parta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessivel, padrio dimensional

51 2313082 ol o 780 % 210 em uM
O itam remunera o fornecimento da falha de porta lisa em madeira, com acabarmento base pintura, resistente a umidade, marco padrio 20 ou
30 mm_ 03 dobradicas em ago cromado, ferragem completa para parta de box de WO tipo livrelocupado, conforme NBR 15830-2, acessanos
& mio de obra necessara para montagem e instalacio sompleta da porta.

52 25.02.050 Porta de abrir em aluminia, linha Mz
O itam remunera o fornecimanto da porta tipo veneziana de abrir @ batentes, linha comercial, am aluminio ancdizado, inclusive faragem,
cimento, area, acessirios @ a mao de obra necassaria para a inslalagio completa do caixilho.

53 30.01.010 Barra de apoio reta, para pesseas com mobilidade reduzida, em tubo de age incxidivel de 1 172" w
O projeto prevé o formacimento de barra da apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8,
diametro nominal de 1 1/2, em qualguer compriments, com resisténcia minima ao esforgo, em qualgquer sentido, de 1,5 kN: flanges nas
extremidades a parafusos para ixaclo, em ago inaxidavel, twbo & flanges com acabamento escovada ou palido fosco, acessanos e a mao de
obra necessaria para a instalagao complela da barra, alendendo as exigéncias da norma NBR 2050
O iterm sera madido pelo comprimente tatal de barra de apoio instalada, incluindo os rechos com deflexao a 90 graus (m).

54 - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2019

O projeto prevé o formecimento e instalagao de janela da aluminio do lipo Maxim-AR, com vidros. batenta e ferragens, exclusive alizar,
acabamento e contramarce. O item remunara a mac de obra e as ferramantas necessarias para a execucao dos sarvigos de instalagio da
janela,

6 INSTALACOES HIDRAULICAS
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6.1 46.01.020 Tubo de PVC rigido sokiavel marrom, DN= 25 mm, (3/47), inclusive conexdes M
O prajeto prevé para a instalacio de rede de agua fria, Wbo rigido de pve soldavel. marrom, com diametro da 25mm (3/4'), incluindo as
conexdas.

Nas redes de distribuigio, prumadas, ramais e sub-ramais do sislema predial de dgua fria, considerar comprimento tolal de Wbulagio
exacutada. Nas wbulages de entradas, saidas e interligages de caixas d'agua e resarvatorios e barriletes. considerar um matro linear para
cada conexdn de lubulagio corespandents, acrascido ao compriments da tubulagao executada_

O it remunera o formeacimento de materiais & mao de obra, o instalagdo de wbos da PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm
(304}, inclusive conexdes, para sistemas pradiais de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagsio &
o diametre do luba: remuneara tambam:

a) Conexdes de PV rigido com bucha a reforgo de latdo, juntas soldaveis e rosquedvais para

ligagGes em tubos metalicos, ragistros e lomairas, adesive plastice, solugde limpadora para junlas soldaveis, maleriais acessorios e
eventuais perdas de corte;

b} Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60
cm para lubulagbes entaradas ou fixacao por grampos ou presilhas para ubulagbes aparentes.

Mormas técnicas: NBR-5648 a NBR-5626.

8.2 46.01.030 Tubo de PVC rigido soldivel marrom, DN= 32 mm, (17), inclusive conexdes (Y]
O projeto prevé para a instalagdio de rede de dgua fria, tubo rigido de pve soldavel, marrom, com didmetro de 32mm (1), incluindo as
conaxsas.

Nas redes de distribuigdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sislema pradial de dgua fria, considerar comprimento tolal de bulagio
exaculada. Mas lubulagSes da enfradas, saidas e interligagSes de caixas d'agua e resarvalorios e barriletes, considerar um malro linear para
cada conexdo de tubulagio correspandents, acrescido ao comprimento da tubulagao executada.

O itern remunera o formacimento de materiais @ mao de obra, e instalagso de Wwbos de PYC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 32 mm
(1), inclusive conexdes, para sistemas prediais de agua fria. Nos lubos deverie astar gravados marca do fabricante, norma de fabricagdo e o
didmetro do tubo; remunera lambeém:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforgo de latdo, junlas soldaveis e rosquedveais para

ligagfes em tubos metslicos, ragistros e tormairas, adasivo plastico, solugao limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e
eventuais perdas da corte;

b} Abertura e fechamento de rasgos para lubulagies embutidas, ou escavagio e reaterro apiloade de valas com profundidade média de 60
cm para tubulagdes enterradas ou fixagio por grampos ou presilhas para lubulagdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 a NBR-5626.

6.3 46.01.040 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 40 mm, {1 1/47), inclusive conexdes [*]
O prajeto prevé para a instalacio de rede de agua fria, Wbo rigido de pve soldavel. marrom, com diametro da 40mm (1 1/4'), incluindo as
conexdes.

Nas redes de distribuigio, prumadas, ramais e sub-ramais do sislema predial de dgua fria, considerar comprimento tolal de Wbulagio
exaculada. Nas lubulagGes de enlradas, saidas e interligagtes de caixas d agua e reservalonos e barrileles, considerar um melro linear para
cada conexdo de ubulagao correspandents, acrascido a0 compriments da ubulagao executada.

O itermn remunera o formeacimento de materiais & mao de obra, @ instalagdo de wbos da PYC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 40 mm
(1 1/4), inclusive conexdes, para sistemas prediais de agua fria. Mos lubos deverao estar gravados marca do fabricants, narma de fabricagao
& o diametra do ubo; remunera lambém:

a) Conexdes de PV rigido com bucha a reforgo de latdo, juntas soldaveis e rosquedvais para

ligagies em tubos metalicos, ragistros e lomairas, adesive plastico, solugde limpadora para juntas soldaveis, maleriais acessorios e
eventuais perdas de corte;

b} Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacio e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60
£ para wbulagses enterradas ou fikacio por grampos ou presilhas para Wbulacdes aparentes.

Mormas técnicas: NBR-5648 a NBR-5626.

6.4 46.01.050 Tubo de PVC rigido soldiwvel marrom, DN= 58 mm, (1 1/27), inclusive conexGes M
O projeto prevé para a instalagdo de rede de dgua fria, tube rigido de pve soldével, marrem, com didmetro da 50mm (1 1/2'), incluinde as
conexoas.

Nas redes da distribuigao, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema pradial de agua fria, considerar comprimento total de whulagso
exacutada. Mas lubulagGes da enfradas, saidas e interligagtes de caixas d'agua e resarvaldrios e barriletes, considerar um malro linear para
cada conexdio de lubulagio correspondents, acrescido ao compriments da ubulagao executada.

O item remunera o formecimento de materiais @ mao de obra, e instalagao de Wwhos de FVE rigido marrom com juntas soldaveis DN= 50 mm
(1 1/2), inclusive conexbes, para sistemas prediais de agua fria. Mos tubos deverao estar gravados marca do fabricanta, norma de fabricagao
e o diimatra do ubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha a reforge de latde, juntas soldaveis & rosquedvais para

ligagdes em tubos metdlicos, registros e lomairas, adasivo plastico, solugdo limpadora para juntas solddveis, maleriais acessdarios &
eventuais perdas e core;

b} Abertura e fechamento de rasgos para lubulages embutidas, ou escavacio e reaterro apiloade de valas com profundidade média de 80
crn para ubulagBes enterradas ou fixacio por grampos ou presilhas para lubulagies aparentes.

Normas tecnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

6.5 100404 TUBD DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE IimHA‘GuN =1 14" Y]
O projeto prevé o fomecimento de ubo de ago galvanizade, de classe leve |, (linha agua), de 1 1/4". O ilem remunera o fomecimento de mao
de obra, malariais & o ferramental necessario para os servigos de inslalagdo.

66 101173 HC.0Z - CANALETA DE CONGRETO DE AP PITAMPAIGRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM m
O praojeto prevé para a drenagem da agua da chuva, canaleta de concreto de AP P/Tampal/Grelha de concredo ou farro L=40.
Serfio construidas canaletas em concreta fek 15 Mpa, moldadas in loco, com formas em chapa de madeirile resinado. O terrana sera
escavado e forlemente apiloado. O concrelo sera langadoe e desampenado, com caimenio minimo de 0,3%. A confralada deixard um rebaixa
para encaixe da tampa de concrato. A largura da canaleta sera de 40cm. A canalela recebera tampa em concreto perfurado com espessura
de Scm e fek 15 Mpa armado com ago CA-50, D= 8, 3mm.
O itern remunara lodo o farramental & a mao de obra necesséria para a execugio dos servigos de instalagdo da canaleta de concreta.
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67 46.02070 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexées L
O iterm remunera o fornecimento de materiais @ mao de cbra, a instalagao de Wwbos de PYVC rigido, pontas lisas. solidavel, linha esgaolo série
refargada R, DN= 100 mm, inclusive conexdes. Nas redes de caplagio do sistema da esgolo e dguas pluviais, considerar o comprimento
total da tubulagao executada.

Mos tubos deverda estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagio e o didmetra do tubo;

remurnera tambam:

a) Solugdo limpadora, pasta lubrificante e adesive plastico para juntas soldaveis ou elastica, maleriais acessdrios e eveniuais perdas de
corte;

b} Abertura e fachamento de rasgos para tubulagies embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado de valas com profundidada média de 60
cm para Wwhulagtes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilthas para lwbulagdes aparentes.

Mormas técnicas: NBR-5688, NBR-8180.

6.8 46.02.050 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes. ™M
O iitarn remunera o formacimenta de materiais @ mao de obra, a instalagdo de lubos da PVC rigido, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série
refargada R, DM= 50 mm, inclusive conexdas. Nas rades de caplagao do sistema de esgolo e aguas pluviais, considerar o comprimento total
da ubulagio axeculada.

Mos tubos deverda estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagio e o didmetra do tubo;

remunara também:

a) Solugdo limpadora, pasta lubrificante e adesive plastico para juntas soldaveis ou elastica, maleriais acessdrios e eveniuais perdas de
corte;

b} Abertura e fachamento de rasgos para tubulagies embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado de valas com profundidada média de 60
cm para lubulagdes enterradas ou fixagio por grampos ou presilhas para bulagdes aparentes.

Mormas técnicas: NBR-5688, NBR-8180.

CADCA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM THOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERN,

L Roans 0.,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_122020 .
Para o sarvigo de instalagdes hidraulicas, sera necassario a execugdo de uma caixa enterrada hidraulica, retangular, em alvenaria, com
lijolos caramicos macigos, de fundo com brita, com dimensdes intermas de 0,6x0,6x06 m previstas em projelo, sa ulilizando de @cnicas e
materiais para a rede de drenagam. O item ramunera o forneciments de mao dea obra & materiais necessarios para a execugdo da caixa
enterrada hidraulica em alvenaria.

640 s8251 CADIA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: uN

0.430,4%0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
Para o sarvigo de instalagdes hidraulicas, sera necassario a execugdo de uma caixa enterrada hidraulica, retangular, em alvenaria, com
lijolos caramicos macigos, de fundo com brita, com dimensdes intermas de 0.4x0.4x04 m previstas em projelo, se ulilizando de @cnicas e
materiais para a rade de drenagam. O item ramunera o fornecimento de mao da obra e matenais necessarios para a execugio da caixa
enterrada hidraulica em alvenaria.

611 48.05.020 Rallo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metalica saida vertical uN
O itarn remunera o formacimento a instalagio de rale seco, 100 X 165 X 50 mm, em fermo fundido, com saida vertical e grelha metélica,
inclusive maleriais acassorios.

612 46.02.010 Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, solddvel, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes L
O itarn remunera o formacimento de materiais & mao de obra, a instalagdo de lubos da PVC rigido, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série
reforcada R, DN= 40 mm, inclusive conexSas. Nas rades de caplacao do sistema de esgolo @ aguas pluviais, considerar o comprimento tolal
da ubulagio axeculada.

Mos lubos deverdo eslar gravados marca do fabricante, nomma de fabricacio e o didmatro do lubo;

remunara tambam:

a) Solugdo limpadora, pasla lubrificante @ adesivo plastico para juntas soldaveis ou elastica, maleriais acessdrios e evenluais perdas de
corte;

b) Abertura e fachamenio de rasgos para lubulacdes embutidas, ou escavacio e reaterro apiloado de valas com profundidada média de 60
cm para whulagdes enterradas ou fixaglo por grampos ou presilhas para lubulagdes aparentes.

Mormas técnicas: NBR-5688, NBR-8180.

613 46.02.050 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes. L
O itam remuneara o fornacimento de matariais @ mao de obra, a instalagao de Wwbos da PYVC rigido, pontas lisas, soldavel, linha esgalo série
refargada R, DM= 50 mm, inclusive conexdas. Nas rades de caplagao do sistema de esgolo e aguas pluviais, considerar o comprimento total
da tubulacao executada.

Mos tubos deverda estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagio e o didmetra do tubo;
remurnera tambam:
a) Solugdo limpadora, pasta lubrificante e adesive plastico para juntas soldaveis ou elastica, maleriais acessdrios e eveniuais perdas de
corte;
b} Abertura e fachamento de rasgos para tubulagies embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado de valas com profundidada média de 60
cm para Wwhulagtes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilthas para lwbulagdes aparentes.
Mormas técnicas: NBR-5688, NBR-8180.
614 46.02070 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexées L
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O ibam remunera o formecimento de materiais & mao de obra, e instalagdo de ubos de PVC rigido. pontas lisas, soldavel, linha esgoto série
refargada R, DN= 100 mm, inclusive conexdes. Nas redes da caplacio do sistemna de esgoto e dguas pluviais, considerar o comprimeanto
total da wbulagao execulada.
Mos wbos deverda estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacio e o didmatra do ubo:
remuneara tambéam:
a) Selugao limpadoera, pasta lubrificante e adesive plastico para juntas selddveis ou elastica, materiais acessérios e eventuais perdas de
corte;
b) Abertura e fechamento de rasges para lubulagBes embutidas, ou escavagio e reaterro apileado de valas com profundidade média de 60
em para lubulagbes entarradas au fixacio por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes
Mormas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

CAIMA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARLA COM TIIOLOS CERAMICOS MACICOS. DIMENSOES INTERNAS:

615 . 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_122020 L
FPara o sarvigo da instalagSes hidraulicas, serd necassario a axecugdo de uma caixa enterrada hidraulica, retangular, em alvenaria, com
tijolos caramicos macigos, da fundo com brita, com dimensdes internas pravistas em projeto. se utilizando de técnicas e materiais.

O ibam remunera o fomecimento de maoc-de-obra e materiais necessarios para a execugdo da caixa enterrada hidraulica em alvenaria.

[T 101410 TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO U
Para o servico da instalagdes hidraulicas, o projelo prava o fornecimento de torneira de mesa com acionamento manual @ fechamento
automatice. O item remunera a mao de obra e o ferramental necessario para a execugio dos servigos de instalagao.

617 44.20.240 Sifo plastico com copo, rigide, de 1 x 1112 UM
¥ iteam remunera o formecimento do sifao de PYC rigido com copo lipo reforgado e bo de ligagao ajustavel de 1' x 1 1/2°, e maleriais,
acessérios e a mio-de-cbra nacessaria para sua instalagdo e ligagio 4 rede de esgoto.

[X1] 44.01.270 Cuba de louga de embutic oval UM
0 prajeto pravé a fomaciments de cuba de louga de embulir para lavatério, referdncia L59, fabricagio Deca ou equivalents, materiais para
fixagao, materiais acessdrios e a mao-de-obra necessaria para sua instalagao.

[XH] B5468 VASD SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_01/2020 un
Para os servicos de instalago de aparelhos sanitdrios, o projeto prevé o farnecimente de vase sanitdrio sifenade convencional eom louga
branca, bem como materiais para fixacao.

O ibam remunera acessarios @ mao de obra necessaria para a sua instalagio.

620 100858 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAC MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_01/2020 U

O itam remunara o formacimeanto de mictario sifonado de louga branca. padrdo méadio, sistama de fixacdo por meio de parafusos. matariais a
05 para sua in w0 @ ligagao as redes de agua e esgolo. O item serd medido por unidade de mictdrio instalado (un).

(4] 101378 FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL/CARVAOICEL. 180 LIH uN
O prajeto prevd o formnecimento de filtro ipo cuno ou similar, com elemeanto filtrante cel.fcarvao/cel. de 180 LH. O item remunera a mao de
obra, o material @ o ferramental necessario para os sarvigos de instalagao do filtro.

6.2z 102607 CADGA D' AGUA EM POLIETILENG, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_06/2021 [
O itam pravé o famecimento de caixa d'agua em pelielilenc com capacidade de 1000 litros, nos lecais conforme especificads em projeto. O
itemn remunera a mao de obra, o matenal e o farrameantal Necessano para os servicos de instalaciao da caixa.

623 47.04.030 Vilvula de descarga com registro proprio, DN 1 178 uN
O prajeto prevé a formnecimento e instalagae da valvula de descarga, com registro proprio, em
latdo ou bronea, com acabamento cromada liso, didmetro nominal de 1 1/4; referéncia comearcial 2550 Hidramax fabricagdo Deca, Flux 3850
fabricagao Docol, fabricagio Fabrimar ou equivalente. Remunera também materiais acessonos de vedagao e o tubo de descida. © item sera
medide por unidada da valvula de descarga instalada {un).

624 ad400 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL. COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_08/2021 umN
O prajeto prevd o formnecimento de registro de esfera, de pve, soldavel. com volante de 32mm de didmetro. O itam remunera a mao de obra, o
material & as farramentas necessarias para os servigos de instalag3o.

625 24492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL. COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_08/2021 umN
O prajeto prevé o formecimento de registro de esfera, da pyve, soldavel, com volante de 50mm de didmetro. O itarm remunara a mao de cbra, o
material & as farramentas necessarias para os servigos de instalag3o.

626 80353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATAO, ROSCAVEL, 314" - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_08/2021 U
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O projeto prevd o fornacimento de registro de gavela brute, em latdo, roscavel de %", O item remunera a mao de obra, o material e as
farramentas necessarias para os senvigos de instalagdo.

627 45.01.030 Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha uN
O projeto prevd a instalacio de caixas sifonadas em PVG rigido, com grelha metalica. com dimensdes de 150x150x50mm. de primaira linha,

TERMINAL DE VENTILACAD, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

68 104348 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAD. AF_0B/2022 un
O projete prevé o fornacimento de terminal de ventilagio, em pve, com série nermal, em esgole predial, com 50 mm de diametre, com junta
soldavel. O itern remunara a mo de obra, o material e as ferramentas ias para os igos de instalagio em prumada de asgolo
sanitario ou ventilagso,

629 06.04.020 Escavagio manual em solo de 1* e 2° categoria em campo aberto w3
As escavagdes deverao ser realizadas seguindo as dimensdes e localidades confarme indicado em projeto.

O servigo de escavagdo manual compreende na remogao de qualguer material abaixo da superficie do lerreno, até as linhas e cotas
especificadas no projeto, através de ferramentas e utensilios de uso manual.

Antes de iniciar a escavagao, a contralada devers realizar uma pesquisa de interferéncia do local, para que nio sejam danificados quaisguer
ubes, caixas, postes elc., que estejam na zona atingida pela escavagio ou area proxima a mesma.

Caso haja gqualquer dano nas interferéncias anles ciladas, lodas as despesas decorrentes dos reparos correrio per conta da contratada,
desde que caracterizada a responsabilidads da mesma.

A escavagao sera execulada de medo a proporcionar o maxime de rendimento e economia, em fungdo do velume de terra a remover &
dimensdes, nalureza e lopografia do terrenc.

O materiais ndo reaproveilavais deverdo ser transporlados pala contratada e levados ao bola-fara indicado.

O item remunera o fornacimento da mao-de-obra & equipaments necessaria para a realizaglo do sarvige de escavagio manual,

630 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador w3
O projeto prevé para a pavimentagdo da cozinha piloto, reaterro compactado macanizado de vala ou cava com compactadaor.

O itermn remunera o fornacimento de aquipamentos. materiais acessorics @ mao de obra necessaria para a execucaoc de aterro de valas ou
cavas, anglobando os servigos de langamento e espalhamento manuais do solo, compactacdo, por meio de compactador, nivalamenta,
acerlos e acabameantos manuais. Nao remunara o fomecimeanto de solo. © itemn sera medido pelo volume da reaterro, considerado na caixa
().

7 INSTALACOES ELETRICAS

74 #1.31.070 ;:nu;‘lnarln LED quadrada de sabirepor com difusor prismitico transkicide, 4000 K, fluxe luminoso de 1363 2 1000 Im, poténcia de 15Wa |\
O projeto prevé o fornacimento e instalagao de entrada de energia elétrica, agrea, monofasica, com caixa de embultir, com cabo de 16mm® e
disjuntor DIN 70A. O item remunera o fomecimenio de mao de obra, materiais e ferramentas necessarias, para os servigos de instalagao.

7.2 20506 QUADRO DE MSTRIBUICAD EM CHAPA METALICA - PARA ATE 16 DIS JUNTORES uN
Para os servigos de instalagio alétrica devera ser fornacido e instalade quadros de distribuicio de energia em chapa metalica. Os quadros
deverdo sar inslalados nos locais indicados am projelo.

Os quadros de distribuicac deverdo ser do tipo de embutir, constituido em chapa metalica para até

16 disjuntores.

A distribuicao e protegao dos circuitos deverdo ser alravés de disjuntores, monopelares para cireuitos monofasicos, bipolares para cireuitos
bifasicos & ripolares para circuilos trifasicos. O condulor neutre & o lera serdo ligados direlamente as respaclivas barras da naulro & larra no
quadro de disjuntores. Todos os disjuntores deverdo ser identifi com placas cor ionadas com material resistents ao tempo.

Devera ser pravido de sistema de engate padrae DIN para inslalagae dos disjuntores de prote¢ie dos circuiles e sub tampa interna, com
rasgo suficients para acesso 4 alavanea de manobra dos disjuntores e com eliquetas de acrilico para identificagao dos circuilos através da
noma e respective ndmeara.

Atampa devera ser provida de sistema de fachamento do tipo sobre pressio elou trinco de modo a facilitar o acesse ao mesmo.

O quadre de distribuigio devers cbedecer rigorosamente acs diagramas e ter dimenses suficientes para conter os equipamentos projetados,
bem come possibilitar fulures acréscimas previslos em projeto.

Os barramentos de interligagao deverde ser pintades de acorde com o codigo de cores pravisto pelas normas da ABNT, ou seja:

FASE A - verde;

FASE B - amarela;

FASE C - vialeta ou marrom.

A distancia entre os barramentos de interligagio ndo pode ser inferior a 1em. Os quadros deverdo possuir barramantos de neutro & da
aterramento independantes.

Apds sua instalagio, deverdo ser tastados os quadros de acordo com a NBR-5410 - Instalagtes Elélricas de Baixa Tensio, e verificadas
suas condigBes da prolecdo contrachoques elétricos, curtos-circuitos e sobrecargas.

7.3 0610 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 8258 uN
O projeto prevé o fornacimento e a instalagio de mini disjuntor, tipo europew, (IEC). unipolar /254, O item remunera todo o material @ a mao
de obra necessaria. para a execugao dos servigos de instalagao.

7.4 23653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 104 - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_10/2020 uN
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O projeto prevé o formecimento & instalagdo de Disjuntores monopolares, tipo Din, com corrente nominal de 104
Ainstalagio dos componantes e acessorios devera ochedecer rigorosamente aos detalhes do projato execulivo de elétrica.
O item remunera também o fornecimente de materiais, acessorios @ mao-de-obra necessanos necassara para execucdo do servigo.
O servigo de instalagio do dos disjuntores devera sequir as aspecificagies conlidas na Norma técnica:
MER 7286 MBR 5410 — Instalagdes alélricas da baixa tensao.

7.5 38.02.010 Cabo de cobre de 1.5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C ]
Para a execugio complela do servigo de instalagies eléfricas, o projato prevé o formacimento a instalagao de cabos de cobre de 1,5 mm?,
com isolamento de 750 v. O itemn remunera o fornecimento de cabo constituido por: condulores de cobre nu flexivel, tmpera mole, classe 4
ou 5§ de encordoamento, isolagao em composto lermoplastico peliclefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo propagacio & aulo
extingdo a fogo, com baixa emissao de fumaga, gases txicos e corrosives, lemperatura da 70°C em sarvigo continue, referéncia comercial

76 39.21.020 Cabo de cobre flexivel de 2.5 mn’, isolamento 0,6/M1kV - isclagdo HEPR 80°C M
O projeto prevé o formacimento e instalacdo de cabos de cobre flexiveis de 2,5mm?. Os cabos utilizados deverdo cabo de cobra, flexivel,
farmados por fios da cobre eletrolitico nu, mpera maole, ancordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixe HEPR 90° e
coberiura composta com lermoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforma norma NBR T288;

O processo de passagem dos cabos devara ser iniciado quando os eletrodutos j& estiverem instalados nos locais definidos.

T 102085 LUMINARLA ESTANQUE COM PROTEGAD CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAC. AF_0&/2020 uN
Para os servigos de instalagies elatricas, devera ser fomacido e instalado, nos ambientes determinados em projeto. luminaria estangue para
2 duas |ampadas.
O item remunera o formacimeants a instalagio de luminaria lipo lartaruga a prova de lempo, gasas, vapor e pd, am aluminio, com grade,
poténcia maxima 100 w, assim como a mao de obra necessaria para axecugio do servigo LM
Para a instala¢io das luminarias, primairamente devera ser realizado o ancaixe da lampada a0 soqueds da luminaria. Em seguida, coloca-sa
o vidro da luminaria. Com os cabos da rede eldirica ja instalados, deve-se realizar a conexdo destes luminaria.
Par fim a lurmninaria devera ser fixada ao lelo através da parafusos.

T.E 81953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10AIZ50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGACD. AF_03/2023 uN
Para os servigos de inslalagies elalricas, devera ser fomecido & instalado, nos locais indicados em projato, interruploras simples de 1
madulo. O itermn remunera o fermeacimento de interruptores, 10A/250%, incluindo suporte e placa, nos locais pré-determinados am prajeto,
assim como a mac-de-obra necessdria para axecucio da instalagao.

Ma instalagdo os cabos deverdo ser ligados aos interruploras (middulos). ulilizando es rechos daixados disponiveis nos pontos de
farnecimente de enargia. Em sequida, deve-sa fixar o madulo ao suporta.

Para todes oz interruptanes davers ser adotado em sua instalagio, que sua base figue a 1,30m do piso acabado, tendo a sua face maior na
vertical. Quando instalado ao lado de portas, devera ter 0,20 m a contar da guarnigio.

Durante o andamenio da obra, deve-se proteger as caixas de modo a evitar a entrada de cimenio, massa, poaira, elc.

As caixas deverdo ser instaladas de maneaira que se mantenha a horizontalidade, o perfeilo nivelamento @ o pruma com a parede, garantinda
o perfailo arremate no momento da instalacio das tomadas e tampas (placas).

Deve-sa deixar suficients extansdo da fio nas caixas, para facilitar as ligagdes.

Ainstalacio dos suporles. das placas e acessanos deverfio ser executadas somente apds a pintura ou acabamenta final.

7.9 21937 CADLA OCTOGONAL 3" X 37, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_03/2023 uN
O projeto prevé o formmecimento de caixa oclogonal de 3°x 3°, em PVC, que devera ser instalada em laje. O item remunera a mao de cbrae o
farramental necessario, para a execucio dos semnvigos de instalagio da caixa.

40.07.010 Caixa em PVC de 4" x 2" UK
O projeto prevé o formacimento e instalaco de caixas de passagem 4” x 2" am PYC, a serem instaladas nas paredes, com a finalidade de
serem inslaladas as tomadas, interruploras @ pontos da luz na parede.
Para a execugdo da instalagdo, apds a marcagio da caixa, com nivel para daixa-la alinhada, e a furagdo do local a receber a caixa, deverd
ser realizado uma aberiura na caixa para passagem do elefrodulo, @ em seguida a conexdo do eletroduto a caixa. Por im, faz-se o encaixe
da pega nao local definido e aventual fixagao com argamassa {para parede de alvenaria da vedagao ou alvanaria estrutural).

11 38.19.020 Eletrodute de PVYC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 20 mm ']
Para a execugdo completa do servigo de instalagies elélrica, o projeto prevé o fornecimento e instalagao de eletrodutos carrugados am PVC,

T2 377080 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos uN
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1. Instalagdo:

O DR sera instalado em um local estralégico proximo ao quadre de distribuicao elétrica, de forma acessivel para inspacdo e manulencio;
Sera realizada a conexae adequada do DR acs cireuilos elétricos a serem protagidos, garantinde uma instalagae segura e eficiante;

Os cabos e fios ulilizados na instalagao serao compaliveis com a capacidade de corents suportada pelo DR, evitando sobrecargas e
aguacimeanios axcessivos.

2. Testes e Verificagbes:
Apds a instalagio, serfo realizados lestes funcionais para verificar o corrato funcionamento do DR:

Serdio simuladas siluagBes de corrents de fuga e curtos-circuilos para garantic que o dispositive responda adequadaments, desligando o
circuito conforme necassario;

Sara verificado o ajuste dos par da ibilidade do DR, ajustand conforme as aspecificacies técnicas e as exigéncias da
seguranga.
713 3813010 de alta i DN= 30 mm, com acessarios ™M

Para o servigo de instalagbes elébricas, o item remunera o fornecimento de dutos. com dimetro nominal de 30 mm, em polietieno de alta
densidade (PEAD), corrugada helicoidal, flaxivel, isolante e resistenta a agentes quimicos, para instalagies de cabos sublerrdneos em redes.
de energia, ou telscomunicagbes.

Remunara também a mao de obra a os acessdrios necessarios para inslalagio como gabarito, lampdes lerminais, conexdes, cones, andis de
fixagdo, anéis de vedagdo, arame galvanizado para sarvir de guia a enfiagio, inclusive nas lubulagdes secas, massa de calefagdo e fita de
aviso perigo.

T4 39.21.050 Cabo de cobre flexivel de 10 mm?, isclamento 0,6/1kV - isolagio HEPR 90°C L}
O projeto prevé o fernecimento e instalagio de cabos de cobre flexivais de 10mm?. Os cabos ulilizades deverdo cabo de cobre, flexivel,
farmados por fios de cobre eletrolitico nu, W@mpera male, encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto lermofixo HEPR 90° &
cobertura composta com termoplastica PYC-ST2 (halogenado), conforma norma NBR 7286;

O processe de passagem dos cabos devera ser iniciado quando os eletrodutos j4 estiverem instalados ros locais dafinidos.

Para a instalagao dos cabos, primeiramente devera ser feita a jungao das pontas dos cabos com fita isclante. Para trechos longos,
recomenda-se a utilizagio da fita guia.

Cam os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia_ inici op de por dentra dos aletrodutos até chagar
a oulra extremidade.

Jacom os cabos passados de um ponto a oulra, devera ser deixado trechos de cabo para fora dos pontos alétricos para facilitar a futura
ligagia

O ibarm remunara lambérm o farmecimento dos maleriais @ a mio de obra necessana para a enfiagdo & instalagdo do caba.

O servigo da instalagao do cabeamanto devera seguir as especificagies contidas na Norma técnica: NBR NM 247-1 - Cabos isolados com
paliciorato de vinila (FVC) para tensdes nominais até 4500750 V, inclusive - Parts 1- Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD )

B SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE

81 30.06.080 Placa de identificagio em aluminio para WE, com desenho universal de acessibilidade uN
O projeto prevé o fi i de placa de i Ao para WC, confecci em aluminio, com desenho universal de acessibilidade.
Rermunara também a mao de obra ia, materiais & Seios para sua fixagio.

O item sera medido por unidade de placa instalada {un).

BARRA DE APCIO RETA EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAD.

B2 100868 AF_ 0172020 uN
O projeto prevé o fornecimento de barra de apoio reta, em ago inox polido, de 8lem de comprimanto, fixada na parede conforme previsto em
projate. O ilem remunera a mao de obra e o malerial nacessario para a instalagao da barra

&3 1Tos21 BARRA DE APOIO TES L=80 CM (I COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) uN
O projeto prevé o fernecimento e a instalacio de barra de apoio para deficientes com largura de B0cm e didmetros entre 3 e 4,5cm. O itam
ramunera o formecimanto de mao de obra, materiais @ o ferramantal necessario para os servigos de instalagso.

9 COBERTURA

a1 15.01 220 Estrutura pontaletada para telhas onduladas M2

O ibarm remunera o formacimeanto de madaira seca maciga, referénsia Goupia glabra (conhesida come Cupidba), ou Erisma wneinatum
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara), ou Manilkara spp (conhecida também como
Magaranduba). ou outra madeira equivalents classificada conforme a resisléncia a compressdo paralela 4s fibras de acordo com a NBR
7190, livre de asmagamentos, isenta de defeitlos come nds, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deleroragdo por insslos ou
fungos, desbitclamento, ou qualguer cutro defeito que compromela a resisléncia da madaira, ferragem especifica para estrutura abrangando
chapas, estribos, bragadeiras, chumbadores, pregos. parafusos e porcas em ago com acabamento galvanizado a fogo, matariais acessanos
inclusos, equipamentos & a mao de obra necessaria para

a confecgdo e montagem de estrulura complata pontaletada, para cobertura de telhas onduladas em cimento reforgado com fio sintético,
plastico. ou aluminio. constituida por pacas em madeira dispostas varticalmente, constituindo pilares apoiados sobre laje. contraventados
com maosfrancesas e / ou diagenais e trama com lergas, caibros & ripas, nas dimensdes conforme projelo aprovade pela Contratante efou
Fiscalizagao e daterminagtes na NBR 7180,
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TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = & MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA

a2 24210 TELHADO COM INCLINAGAD MAXIMA DE 107, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_0T/2019 M2
O projato prevé a instalacao de telhaments com telha ondulada de fibrocimento e=Bmm, com recobimento lateral de 1 4 de onda para
talhado com inclinagio maxima de 10° com até 2 dguas, incluindo o igamento. O item remunera o formecimento de mio de obra, as
farramentas & os equipamentos necessarios para a instalagao do lelhamento.

0.3 22.02.010 Forro em placa de gesso liso fixa M2

Devera ser instalado forro am placas de gesso nos ambientes indicados em projela.

O itermn remunera o formecimento e instalagio de placas de gesso fixo para a execugac de formos, sancas ou armemales lalerais, por meio de
tirantes e perfis metdlicos, assim coma a execugdo dos recortes de interferéncia, rejunte enfre as placas com acabamento liso, execugdo da
juntas de dilatagao quando necassano @ amemates junto as paredas ou anteparos com moldura. A instalacao das placas devera seguir as
recemendagies do fabricante, de forma que ndo apresanta gateiras, vazamentos, vibragBes, produtos quimicos ou vaperes podemn danificar
as placas do forro.

Devera ser executado aberluras durante a execugao do forre, prevendo a instalagdoe de equipamentos lais coma luminarias, difusores,
sonofletores, detectores.

Quando nao for possivel adaguar a modulagao das luminarias com as guias de sustentacao do forre, as guias serao interrompidas nos imiles
da lumindria a arramatadas por pedis da reforgo (lransversais), sem dobras ou areslas vivas.

Devera sar executado algapdes de manutancdo no forro de gesso, am locais demarcados na planta de forro da arguitetura.

O itermn remunera o formecimento de lodo material, acessdnios e a mao-de-obra necessanos para a execugdo completa do servigo.

A superficie das placas que ficarern expostas deverdo ser lisas e com as bordas retas.

Para grandes vaos devera ser previsto a execucao de juntas de movimentagao, com o objetivo de evitar trincas por dilatagao térmica
diferencial.

As luminarias, difusores de ar-condicionado e demais pegas colocadas junto ao forro dever@o possuir estrutura de sustentacdo propria, nac
sendo permitida a fixagao direta no formo.

Aa final da instalagio tatal do forra em placas de gesso, deverd ser executado a limpeza dos ambientes, inchiinda o rejunta dos azulsjos case
exista.

As placas instaladas ndo devem apresentar trincas, rachaduras, encaixes danificades e defeitos visuais sistemalices que prejudiquem o
aspecto final do farro.

Devera ser verificado a ocoréncia de ondulagbes e empenamentos com uso de uma régua de aluminio, encoslando-a na superficie da placa
de gesso, am suas diagenais, aceitande-se ampanaments ou endulages maximas de 1 mm.

As placas davem ser armazenadas justapostas, na posigio vertical e com encaixe tipo fémea voltado para baixo. As fiadas devem ser
apoiadas sobre dois pontaleles, avitando-sa o contalo com o sele @ nunca se sobreponda duas fiadas.

s servigos sd devardo ser iniciados depois de concluidos e testados eventuais sistenas de imparmeabilizacdo, as instalacies elétricas e
hidraulicas. Deverac lambém eslar concluidos os revestimentos de paredes (curados a secos), as caixilharias (inclusive com a instalagao
dos vidros) e guaisquer oulros elementos que pessam ter intedferéncia com o farre de gesso.

a4 1410114 Alvenaria de bloco de concreto de vedacio de 14 x 19 x 38 cm - classe C M2
O projeto prevé para a alvenaria, blocos de concreto de vedagao nas medidas de 14 x 19 x 39 cm, classa C.
O itern remunera o fermecimenta de matariais @ mao de cbra necessaria para a execugio de alvenaria de vedagao, para uso
revastidofaparants, confeccionada am bloco vazado de concrato de 14 x 19 % 39 cm e resisténcia minima a comprassio de 3 MPa. classe C,
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidralada e areia.
Sera madida por area de superficie execulada, descontando-se todes os vaos (m?)L
Morma tecnica: NBR 6136,

as 1702020 Chapisco M2
Deveara ser aplicado chapisco em argamassa trago 1:4 (cimento @ areia grossa) nas paredes da edificacao e nos locais indicados em projato.
O shapisce deverd ser ulilizado no maxima em duas horas a partir do primeire contalo da mistura com a dgua e desde que nao apresente
quaisquer vestigios de endurecimarnta
O axcedente de argamassa, gua ndo aderir & superficie, ndo podera ser reulilizado, sando expressamente vedado reamassa-a.
O chapisce deverd ser sempre aplicado antes da execugio do embogo para aumentar a aderéncia nas superficies.
Para a aplicacao do chapisco, a basa devera estar limpa, livra de pd. graxas, dleos, eflorescéncias, matenais sollos ou quaisguear produtas
que venham prejudicar a aderéncia.
Para iniciar a aplicagao do chapisco, primeirameante a base devera se umedacida_ de moda a evitar ressecamanta da argamassa
& procedimento de exacugdo do chapisco devera obedecar ao previsto na NBR T200. As basas de revastimento deverdo alender as
condigdes de plano, prume e nivelamento, fixadas pela especificaglo de norma brasileira.

NORMAS:
NER 7200: Execugiia da revestimenta de parades & telos de argamassas inorganicas — Procedimento

) 17.02.140 Embogo desempenado com espuma de peliéster Mz
Finalizado a execugdo do chapisco, devara ser realizado a aplicagio do embago desempenade com espuma de paligster, para posterior
recebimento do revestimanto am massa corrida a pintura.

O ambogo a ser realizado devera ser execulada em argamassa fraga 1
com execucio de aliscas e espessura de poliéster

Para facilitar a aderéncia do embogo, as superficies devero ser umedecidas durante a execugdo dos servigos.

A aplicagio do embogo somaenta serd a parmilida apds a cura (endurecimento) completa do chapisce e do embutimento de toda tubulagio,
conduites & caixas, pravistos para instalagtas de agua, esgoto, luz e telefonea.

A execucio do servico deverd ser realizada ulilizando regularizades & desempenados com régua e desempanadeira, com superficies
perfaitamente planas, ndo sanda tolerada gualguer ondulacio e dasigualdade de alinhamento das superficies.

A areia a ser uliizada nas argamassas para emboge devera ser de granulometria média, com didmeto maxime de 2, 4 mm, conforme as.
sspecifiicagies da MNBR-T211

:B (simento, cal @ areia madia), preparado & aplicada manualmentes,

ar B8489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM. APLICACAD MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMADS. AF_04/2023 M2
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TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II
VLG2091-PRACA PAPA JOAO-MMD-REVO03 — FASE II

Memorial Descritivo

OBJETO Refarma da F'r?ga Papa Joao Paula || - 2° FASE . Data: 28/08/2024
ENDEREGQO Fraca Papa Jodo Paulko Il - Pargue das Rosas - Roseira/ SP

O projeto prevé a execucso de aplicagso manual de pintura latex acrilico em daterminadas paredes. Apds a aplicac@o do reboco, davers ser

axecutade aplicagde manual de duas demios de pintura com tinta ldtex acrilico nas paredes e leto da edificacio. conforme especificada em

projato.

O itern remunera o fernecimants tinta acrilica premium, cor branco fosco, tinta & base de dispersao aguosa de copolimers estirens acrilico,

fosea, linha Premium, assim come maleriais, Scessonos e a mao-de-obra Necessana para a execucan dos senicos.

Toda a superficies gue ira receber pinlura deverd apresentar-se firme, seca, limpa, sem poaira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, relocadas

se necessario, @ convanientemente praparadas para receber o lipo de pintura a elas destinadas.

A aliminagio da poeira devera ser complata, tomando-se precaucies espaciais contra o levantamento de po durante os rabalhos, até que as

lintas sequem intairamente.

As pinturas deverdo executadas da cima para baixo e deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso Nao puderem ser evitados,

deverdo sar removidos anquants a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequade.

Na aplicagao da pintura, todas as superficies adjacentes deverso ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada demao de tinta s4 podera ser aplicada quando a precedente estiver parfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24

haras entre 2 demaos sucessivas, ou confarme recomendaces do fabricants para cada tipo de tinta.

Toda a superficia pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanio 4 cor. lexiura, lonalidade & brilho (fosco, semi-losco e

brilhante).

Antes da aplicagdo pintura. deve-se verificar se as camadas anteriores no apresentam indices de umidade interna, provenienta de ma cura,

verificar a existéncia de tubulacies furadas, infillracBes por superficies adjacentes ndo prolagidas, ele. A causa da umidade devera sar

removida antes da aplicagio da pintura.

Az manchas de gordura deverdo ser eliminadas com uma solugiio de detergents & dgua, assim como os mofos devem ser eliminados com

solugio de candida e Sgua. Para ambos, deve-se enxaguar para retirar a solugao removedora, em saguida deixar secar antes da aplicagas

da pintura.
As superficies dsperas a receberem aplicagae de fundo selador e pintura deverdo ser lixadas para obter bom acabamento.

NORMAS:

- NBR 11702 - Tintas para construgdo civil — Tintas para edificagies ndo industriais — Classificagao

- NBR 15072 - Tintas para consirugio civil - Especificacao dos requisitos minimos de desempenho de tintas para adificacses nao industriais -

Tinta latax nas cores claras.

98 34070 ANCORAGEM DE BARRAS DE AGO COM ADESIVO ABASE DE EPOXI uN
O prajeto prevé a ancoragem de barras de ago som adesivo a base da epdxi. O ilem remunera o fornecimente de mao de obra, as
farramentas e os equipameantos necessdrios para a ancoragam das barras de ago.

o8 16.33.022 Calha, rufe, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 0,33 m ]
O projeto prevé a instalagio de calhas, rufos e afins, com a finalidade captar as aguas pluviais que correm nas coberturas e direciona-las.
para a rede de drenagem.

As pegas a serem instaladas deverao ser de chapa de ago galvanizade no 24, com largura da 33 cm.

As calhas deverdo ser fixadas de modo que possa suportar guando esliverem carmegadas, devendo ser execuladas com declividade
suficiente para o parfeito escoamento das Aguas.

As calhas a serem instaladas deverdo ser eslangues e apresentar a inclinagio necessaria para permitir o escoamento da dgua. A conexdo
dos condutores com as calhas devera ser feila nos boeais de forma flexivel, ndo sendo permitido o uso de conexdes com angulo rete.

Os rufos deverdo ser instalados antes da instalagio de subcobertura de telhas e deverdo ser instalados de modo a garantir a estanguaidade
da ligagio entre as telhas. beiral e seus condutores.

A fixacae de pegas am chapas galvanizadas deve obedecer acs detalhes indicados em projeto. O servigo podera ser recebido se atendidas
lodas as condighes de prajeto, fernacimento dos materiais & execuglo.

O itam remunera o formacimento de maoc-de-obra necessario para a execucao da instalagae das pagas, assim como os materiais &
acessdrios para emendas, jungdio em oulras pegas, vedagio e fixagio.

10

101 44.02.062 Tampo/bancada em granitc, com frontio, espessura de 2 cm, acabamento polido Mz
Para os servigos relacionados ao acabamento, o item remunera o forneciments de materiais & a mao de obra necessaria para instalago de
lampo elou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontdo, furos (se necessarios), assentamento @ rejuntamenta
com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremale e fixagfo, acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumba, Santa
Cecilia ou Verde Ubatuba.

INSTALAGAC DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAD, FIXADG COM CONCRETO

10z 103314 SOBRE FIS0 DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 mz
O prajeto prevé o formecimento a instalagSo de pergolado de madeira, em magaranduba. angalim ou equivalente, fixado com concreto sobre
piso de concrato existente. O item ramunera o farmecimento de mio de obra, tas teriai o5 para a axecugdo dos
servigos.

10.3 181448 PLAYGROUND BRINGUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL uN
O prajeto prevé o formecimento e a instalagio de playgroud de madaira (escada horizontal). O item remunera o fornacimento de m&o de obra,
materiais e o ferramental necessarnio para os sarvigos da instalagdo.

10.4 181448 PLAYGROUND BRINGUEDOS DE MADEIRA - BALANGA DUPLA uN

O prajeto prevé o fornecimento a a instalagio de playgroud de madaira (balanga dupla). O item remunera o fornecimento de mao de obra,
maleriais & o ferramental necessario para os sarvigos de inslalagao.
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TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025

OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II

OBJETOD
ENDEREGO

107

10010

10011

1012

10,13

1014

1015

1016

1047

1018

VLG2091-PRACA PAPA JOAO-MMD-REVO03 — FASE II

- - — - - I —

Memorial Descritivo
Reforma da Praga Papa Joao Paula |1 - 2° FASE

Data:
Praga Papa Jodo Paulo Il - Pargue das Rosas - Roseira/SP

181446 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA
O projeto prevé o fornecimento & a instalagio de playgroud de madeira (gangorra dupla). O item remunera o fornecimento de m&o de obra,
materiais & o farramental necessario para os servicos de instalacao.

181442 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO
O projeto prevé o fomecimento e a instalagio de playgroud de madeira (casa do larzan com rampa escalada, escorregador e escada
marinheira). O item remunera o fernecimento de mao de obra, materiais e o farramental necessarno para os servigos da instalagdo,

181445 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (| ALT. =1, 50M COMP.=3 00M)
O projeto prevd o fornacimento @ a instalagio de playgroud de madeira (escorregador, com as dimensdes de 1,80x3,00m). O item remunara
o formecimento de mao de obra, maleriais e o farramental necessario para os servigos de instalagio.

181610 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO
O projeto prevé o fornacimento @ a instalagio de simulador de caminhada triple conjugada. O itern remunera o fornecimento de mao de obra,
materiais @ o farramental necessario para os sarvigos da inslalacio.

1816189 PLACA ORIENTADORA VERTICAL
O projeto prevé o fornecimenio de placa arientadora verlical conforme especificada. O itam remunera a mao de obra, 0% equipamenios & as
farramentas necessarias para os senigos de instalagia.

181605 SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO
O projeto prevé o fornacimento @ a instalagio de simulador de cavalgada triple. O item remunera o fomecimanta de mao de obra, materiais e
o ferramantal necassario para os servigos de instalagio.

181816 BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA
O projeto prevé o fornecimento @ a instalagio de bicicleta de cadeira tripla. O ilem remunera o fornecimento de mao de obra, materiais e o
farramental necessario para os sarvigos da instalagio.

1816803 MULTI EXERCITADOR CONJUGADD COM 8 FUNGOES
O projeto prevé o fornecimento & a instalagio de mulli exercitador conjugadoe com & fungdes. O item remunera o fomecimeanto da maao de
obra, materiais e o ferramental necessario para os servigos de instalagao.

181608 REMADA SENTADA
O projeto prevé o fornacimento @ a instalagio de remada sentada. O item remunera o fornecimento de m3o de obra, materiais e o ferramental
necassano para os sarvicos da instalagio.

181812 ROTACAD VERTICAL TRIPLO CONJUGADO
O projeto prevé o fornacimento @ a instalagio de rolagdo verlical triplo conjugade. O iterm remunera o farnecimento de mo de obra, maleriais
e o ferramental necessario para o0s sarvigos da instalagdo.

181614 ESQUI TRIPLO CONJUGADO
O projeto prevé o fornacimento @ a instalagio de esqui riplo conjugado. O item remunera o fornecimento de mao da obra, materiais e o
farramental necessario para os sarvigos da instalagio.

181802 ROTACAD MAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADD
O projeto prevé o fornacimento @ a instalagio de rotagio diagonal dupla, com aparelho duplo conjugado. O item remunera o fomecimanto de

51600 FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)
Devera ser ulilizado guias para jardim com dimensdes da Fx11x100cm para balizamento antre jardim e calgada. As guias serdo enterradas.
no piso atéd a metada da sua altura, antes da colocagdo do colchdo de areia. Todo servigo serd realizado conforme normas Scnicas.

Cotagdo 2 Letreiro

28/0302024
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uN
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TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025
OBJETO: REFORMA DA PRAGA JOAO PAULO II - FASE I E FASE II
VLG2091-PRACA PAPA JOAO-MMD-REVO03 — FASE II

Memorial Descritivo
OBJETO Refarma da Praga Papa Jodo Paula || - 2° FASE
Data: 28/03/2024
ENDEREGO Praga Papa Jodo Paulo Il - Pargue das Rosas - Roseira/SP

1. Descrigdo do Letrairo Metalica:

O lefrairo sera confeccionada em maltedial metalico resistente, garantindo durabilidade e resisténcia as intempéries;

O design do latreiro seguird as diratrizes estabelecidas pelo projeto, com destaque para o nome da cidade em letras devidamants
dimensionadas e eslilizadas;

Sard ulilizado material metalico da alta gualidade, com acabamento que proporcions boa visibilidade e estélica ao letraino;

O lefreiro poderd sar iluminado ou ndo, conforme especificacies do projeto e necessidades locais.

2. Fabricagaa:

A fabricagso do letreiro serd realizada por profissionais qualificados e experientes, ulilizando Bcnicas & equipamentos adequados;

O processa de fabricagio incluird o corte preciso do material metdlico, a conformagao das letras e elementos da lefreiro, bem como a
aplicacdo de tratamentos da superficie para profecac conlra comosao & outros danas;

Sardo realizados testes de qualidade ao longe do processo de fabricagaoe, garantindo a conformidade do letreiro com as especificagtes
lécnicas e estélicas aslabelecidas.

3. Instalagio:

Ainslalagao do letreiro sera realizada por equipe espacializada, seguindo as diretrizes e recomendacies do projalo;

Serdo adoladas medidas de seguranga adequadas durante a inslalagae, garantindo a imegridade fisica dos profissionais envolvides &
evitando danos ao latrairo;

O lefrairo sera fixado em local estratégico e de facil visualizagioe, considerando as caracteristicas do ambiente e as normativas locais.

4. Manutengio:

Sara elaborado um plano de manutengao praventiva para o letreiro, visando preservar sua integridade e funcionalidade ao longo do tempo;
A manutengao pariddica incluird a limpaza, inspecio e evenluais reparos necessanos, garantindo qua o letreiro parmanega em bom estado
de consarvacio a funcionamento.

1018 1803080 Revestimento em pedra Miracema Mz
O itam remunara o formacimeants de maleriais @ a mao de obra necessaria para execugdo de revestimento em pedra Miracema, nas
dimensdes da 11,5 x 23 cm e espassura enfre 10 @ 15 mm, assentamento e rejuntameanta com amgamassa de cimento e areia, @ a limpaza
das padras.
O itamn serd medido pela drea revestida com pedra Miracema, descontando-se toda e qualguer interferéncia, acrescentando-se as areas
desanvolvidas por espaletas ou dobras (m®).

1 PAISAGISMO

114 SB508 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN
O itam remunera o fernacimenta da muda de arbusio ou cerca viva, am mudas, larra vegetal erganica adubada & a mao da obra necessana
para a axecucio dos servigos de preparo do solo, plantio das mudas, irrigagao, cobertura com tera vegatal,
Remunara também a rega e conservagdo para pega das mudas e eventual substiluicao das mudas que nao pegarem, num prazo de 30 dias.

12 3403150 Arbusto Curciligo - he 0,60 2 0,60 m UM
O projeto prevé o formecimento da muda de arbusto, tipe Curcilige (Curculigo capitulata), em
mudas, com altura variavel antre 0,60 & 0,80 m, tarra vegelal organica adubada & a mao-de-obra necassaria para a axecugdo dos sarvigos
de preparo do salo, plantio das mudas, irmigagaa, coberlura com lerra vegetal: remunara também a rega e conservagao para pega das mudas
& evantual substituicao das mudas qua no pagaram, num prazo de 30 dias. O itemn sera medido por unidade de muda plantada {un).

Responsavel Técnico: Edgard Vilala Rodrigues Meto
CREA [ CAL: A20354-4
ART / RRT: S111932438R01CTO0M
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PREGAO PRESENCIAL N°007/2025

PROCESSO N©619/2025

VLG2091-PRACA PAPA JOAO-ORC-REV03 — FASE II

Planilha Orgamentaria
OBJETO |Reforma da Praca Papa Joao Paul Il - 20 FASE
EMDEREGO |Prace Papa Jo&o Padio Il - Parue das Rosss - Rosairal
Encla de Prego - 1- SINAPI - 10/2023 - Nao D
Encla de Preo - 2- COHL - Boletim 181 - NBo Desanerado
Referéncia de RE-INFRA - O7/2023 - Mo Desoneradn Versso: AQ Drata do Orgamento: 28032024
feréncla e Preco IORE-EDIF - 07/202% - Nao Desonerado
Raferéncia de Prego - 5 SICRO - 0102023 - Nao Desonerado
U PREGO
ITEM REFERENCIA | copiso DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | |\ 5ot T PREGO TOTAL (RS)
] SERVIGOS PRELIMINARES RS 2.938,07
1.1 SIURB-EDIF_| 18-60-07 | RETIRADA DE GRAMA | M2 ] 348,40 | RS 555 ] RS 6,95 A 2.422.01
CORTE, RECORTE E REMOGAD DE ARVORES
12 SILRE-INFRA | 43s0 I INCLUSIVE RAIZES DIAM. = 5 E < 15CM ur 200 | RS 20648| RS 25a03| RS 516,08
F3 Ui - RS £5.019.88
2.1 COHU 06.01.020 f:;ap‘f‘” manual em sclo da 1%e 2% categoria em M3 734 | RS so00| RS 6360 | RS 466.82
¥ COHO T9.01.020 Farma em madeira comum para fundacko Mz 616 | A8 10074 RS 12588| RS 3.293.02
) COHD 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 G016 | mE  244.01| RS 504,91 | RS 30.234.88
2.4 COHU 12.01.041 Broca em concreto armado démetro de 25 om - completa M 36,00 | RE 77.83 | RS ar.zs | FE 3.501.36
25 p—— 2100 ImpermeabiizagAc em pintura de asfallo cxdade com 2 37,85 | /s U 20.95| RS 2aa.30
SODIe MEssa
26 COHLU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 145288 | RS 11.45| RS 14,31 | RS 20.790.71
27 COHU 10.01.050 Armadura em barra de ago CA-G0 (A ou B) fyk = 60D MPa KG 11389 | RS 12,00 RS 15,00 | RS 1.708.35
TE TOHO 08 02,020 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipls [E) 07,20 |’ 5386 | RS 66,08 | RS E.422.08
2.9 COHU 11.01.130 Concreto usinade, fok = 25 MPa M3 1361 | RS 48521 | RS GE1.33 | FE 911,90
210 COHU 11.16.040 ::‘;:;m & adensamenta de cancrele ou massa em M3 47 | RS 17174 | RS 21481| RS 1.010.81
21 COHU 11.16.060 Lengamento B adensaments de conorelo ou massa em M3 B89 | RS 11863 | RS 14824 | RS 1317.85
CINTA DE AMARRAGAD DE ALVENARLA MOLDADA 1M
212 SINAPI 93205 LOCO COM UTILIZACAD DE BLOCOS CANALETA M 1548 | RS 3943 | RS 4027| RS 762.70
AF_D301E
VERGA MOLDADS 1N LOCO COM UTILIZACAD DE
243 SINAPI a3100 BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M M 760 | RS 48,11 | RS 60,12 | RS 456,01
DE WAD. AF 0312016
VERGA MOLDADA IN LOCO GOM UTILIZAGAD DE
214 SINAPI a3182 BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M M 360 | RS 53,18 | RS 66,45 | RS 238,22
DE WAD. AF_0312016
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILZAGAD
215 SINAPI 93108 DE BLOCOS CAMALETA PARA VAOS DE ATE 1.5 M DE M 760 | RS 41,54 | RS 51.91| RS 304 52
COMPRIMENTO. AF_03/2016
18 SIURE-INFRA Z0202 MOBILZACAD E MSTALACAD DE 1 EQUIPAMENTO TR 00 | RE  Eid95| RS BAZEd| WS EEFRT)
PERFURACAD E EXECUGAD DE ENSAID
217 SIURB-INFRA 20210 PENETOMETRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO M 1000 | RS 137,78 | RS 17247 | BE 172170
FRE] COHU 017051 Projeto executvo de estrutura em formato A1 V] 100 | e 240017 | RS 2ooe2s5| RS 2.999.25
3
3.1 14.10.121 #venaria de blecn de concreln de vedagan de 19 x 19 % w2 azar | Rs 10258 RS 12818 RS 4.148.18
a2 1410111 oy /mnara on Diton e concrein os vedagao de 14 X e Mz 166.71 | RS ss57 | Rs 1omas| RS 16.034.69
702020 Chapisco Tz SEE.13 | RS T.02 | BT | R -A03.00
7.02.940 Embogo do com espuma de poliéster [XF 3EE 13 | BE 2762 | R s 51| R 13.394, 37
702220 Reboco M3 0503 | ms 13.21] R 16,51 83663
A30.010 Divisdria em placas de graniio com espessura de 3 om X7 O3 | R$ 103204 RS 126064 76,739,553
a7 SIURE-EDIF 20601 Eg‘ﬁﬁﬁg"‘ DE EMBASAMENTO - TLIOLOS MACIGOS 3 1988 | ms  9s046| RS 1.167.69 | RS Z3.611.28
4 REVESTIMENTO RS 63, 76
PINTURA LATEX ACRILICA PREMILM. APLICACAD
a1 SINARI BEABO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMADS. AF 04/2023 naz 254,10 | B3 1426 | RS 1782 | RS 4.528.06
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAD
4.2 SINAPI 88488 MAMLAL o TET O DUAS DEMAOE A aiibom Mz 3210 | RS 1718 | RS 21,47 | ”S 689,10
Re ‘em placa cerd “Oer 20x20 G,
4.3 COHU 18.11.042 tipo monocaolor, assentado & rejuntado cony argamassa nz B2,16 | R$ 8,099 | RS 123,70 | RS 10.163,18
industrislizada
Junta de dilata;ac ou vedagae com mastique de siicans,
o coHy J2.07.000 1.0% 0.5 om - mclusive guis de apolo em polietsens M 1640 | s 883| RS 1078| RS 178,78
Placa ceramica esmallada antiderapante PELS para area
intema com saids para o exterion, grupo de absongin Blia,
4.5 COHLU 18.06.142 resisténcla quimica A, assentado com angamassa colants Mz 3210 | RS 159,07 | RS 198,77 | RS 6.380.52
industrislizada
4.6 COHU A4.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontio, espessura de 2 Mz 240 | R&  8s123| RS 108370| RS 2.552.88
o, acabamanto
EXECUGCAD DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADD,
4.7 SINAPI 2396 COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 Mz 161,98 | RE 91,15 | R$ 113,90 | RS 16.449,52
C, ESPESSURA 6 CM. AF 1002022
46 COHU 19.01.062 ngf'"; e e e ey oo o & Zema M ge0 | RS 16008 | RS 20004 | RS 1.760.35
48 COHU 17.05.020 ;‘:c’w' requadro em concreto simples sem contrale de w3 1629 | RS &7s7E| RS 108437 RS 17.827.20
410 SICRO 0408067 I:.'E de ago eletruesckiada - famacimento, preparo & kg 7063 | RS 11,77 | RS 1471 | RS 1.038.97
5 ESOUADRIAS R§ 8.724.07
PORTAS
Porta lisa de madeira., intemna, resisients a umidade PIM
RU", para pintura, tpo . padrac
5.1 COHU 2315082 dimansional médioipesado. com ferragens, completo - 90 U 2.00 RS 7r0.29) RS 962.55| RS 182510
%210 cm
52 COHU 5020650 Porta weneziana de abrir em aluminio, linha comercial Mz 20| ms  Szaa0| RS GSSa0| RS 775268
JANELAS
Bara de apoio rela, para pesacas com moblbiade
5.3 COHU 30.01.010 3,16 RS 762.41
redizida, em tubo de aco noxidével de 1 1/2° M Re  1m08| R 2027
JAMELA DE ALUMINIC TIPO MAXIN-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
5.4 SINAFI 94568 BB G T PR TARETS FOFME CIMENTE E Mz 400 | RS essga| RS 82097 | RS 3.283,88
INSTALACAD, AF 1202019
& RS 78.491.08
REDE DE AGUA FRIA
6.1 COHU 46.01.020 e de PUC gl soldavel marrom, D= 25 mm. (3047, N so18 | Rs  3138| RS 3021 | FS 232045
6.2 COHU 48.01.030 tubo de PYE: rigida soidével marmam, Ok 32 mm, {17) M 2647 | RS 3035 | RS 4018 | RS 130170
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Tubo de PYC rigido soldavel marrom, ON= 40 mm, (1
6.3 COHU 48.01.040 T e e o M 1754 | R& as.04| RS 61,28 | RS 1074.85
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DM= 50 mm, {1
6.4 COHU 25.01.050 Tupo de PuC T M 1138 | B8 s1.24| BS 6403 | RS 72066
6.5 SIURE-EDIF 100404 lmgumm:_‘ "901w GALVANIZADO, CLASSE LEVE | {LINHA M as0 | rs  12715| Rs  1smse| Rs 715,01
REDE DE AGUA PLUVIAL
HC.02 - CAMALETA DE CONCRETG DE
6.6 SIURB-EDIF 10-11-73 AP P/TAMPAIGRELHA DE CONCRETG OU FERRG M 4626 | RS 119,50 | RS 14944 | RS £.913.08
L=d40ChA
Tubo de PVC rigido branco PxB com virdla & anel de
6.7 COHU 46.02.070 borracha. knna esgoto séne normal, D= 100 mm, M 1erae | RS 78,38 | RS ar.es | RS 10.385.30
inclusive
Tubo de PVC rigida branco PxB com virala & anel de
6.8 COHU 28.02.050 borracha. nha esgoto sénie nomal, DN= 50 mm. inclusive M 0513 | k8 as.08| RS 56,33 | RS 5.358,67
conexi
CAIXA ENTERFADA HIGRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARLA COM TWOLOS CERAMICOS MACIGOS,
6.9 SINAPI 89253 DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,5X0,6 M PARA REDE DE unN 14,00 | RS &78.42 | RS 72279 | RS 10.119.06
DRENAGEM. AF 1202020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARLA COM TIOLOS CERAMICOS MACIGOS,
510 SINAPI 02851 NS T ER G SAXD Ao i PaRa BoDE DE un 100| s 0033 RS ars2e| RS ars.20
DRENAGEM. AF 1202020
Raln seco em faro fundsdo, 100 x 185 x 50 mm, com
611 CcoHU 49.05.020 ol s o T e, 1 un 1800 | RS 19466 | RS 243,25 RS 4.378.50
REDE DE ESGOTO
Tubo de PVC rigido branco. pontas lisas, soldavel, linha
612 CoHU 48.02.010 e B e Fonias oo & M 1126 | R8s 3881 Rs 4562 | RS 513,68
Tubo de PVC rlgido branco PxB com virola e anel de
513 CoHU 28.02.050 borracha. nha esgoto sénie nomal, DN= 50 mm. inclusive M 2007 | RS as.08| RS 56,33 | RS 1637.51
conexbes
Tubo de PYC rigida branca PAB com virdla & anal de
6.14 CoHU 48.02.070 borracha, Enna esgoto sénie nomel, DN= 100 mm, M ar.a7 78,30 | RS 07,96 | RS 3.660.77
inclusive conexbes
CAIXA ENTERRADA HIDRALLICA RETANGULAR EM
ALVENARLA COM TIOLOS CERAMICOS MACIGOS,
B8 SINAPI aranz DIMENSOES INTERNAS: 0.6X0,6X0,6 M PARA REDE DE un 200| RS 5e5f8| RS 74435 RS 1aaa.T2
ESGOTO. AF 1202020
APARELHOS SANITARIOS
TORNEIRA DE MESA COM ACIONATENTO MANUAL E
B8 SIUREB-EDIF 10-14-10 FECHAMENTO ALUTOMATICE U 6,00 | RE 505,47 [ RS 744,10 | R§ 4.464_60
517 CoHy 3420240 Sifo pléstic com copo, righo,de 1'% 1172 ] GO0 | R aroa| RS aTA1| RS 28446
618 COHU 44.01.270 Cuba de louga de emtwiir oval [ITY] 5,00 | RS 138,00 | RS 16855 | RS 1.019.70
VASD SANITARID SIFONADD CONVENCIONAL COM
6.19 SINAPI 05469 LOUGA BRANCA - FORMECIMENTO E INSTALAGAD. uN g0 | ks 2ssss| RS seot1 | RS 2.952.88
AF_01/2020
MITTORIO SIFOMADD LOUGA BRANCA PADRAG
520 SINAR o0ase MEDIO_FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_01/2020 L 200|Rs  73205| R 01589 | RS 183178
FILTRG TIPD CUNG OU SIMILAR COM ELEMENTG
621 SIURB-EDIF 101378 FILTRANTE CEL (CARVACHCEL . 180 LIt ur 100 | RS 26,45 | RS 270,45 | RS 27045
CAIXA D'AGUA EM POLIETILEND, 1000 LITROS -
.22 SINAPI 102607 B LN B NETALACAG: Ar oaies uN 200 | Rs  a2577| RS saz04 RS 1.064.08
623 COHU AT.04.030 Walula de descargs com registro praprio, DN 1 1/4° ur B.00 | RS 341,74 | RS 427,04 | RS 3.416.32
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
6.24 SINAPI 4490 VOLANTE, DN 32 M - FORNECIMENTO E un aco | Rs  s202| Rs 85,00 | RS 260,00
INSTALACAD. AF 0812021
REGISTRO DE ESFERA, PUC. SOLGAVEL, COM
6.25 SINAPI 24492 VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E (V] 200 | RS 7272 | RS 8087 | RS 181.74
INSTALACAD AF 0812021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAD, ROSCAVEL,
6.26 SINAPI 80353 T T P un 200 | RE 3864 | RS 48,28 | RS 96,56
627 coHU 49.01.030 Galea sifanada de PVC rlgida d2 150 % 150 x 50 mm. cam un 400 | R& 11306 RS 14128| RS 56512
TERMINAL DE VENTILAGAG, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL
.28 SINAPI 104348 e e e ot un 200 | RS 11,84 | RS 14,80 | RS 29,60
SANITARID OU VENTILACAC. AF DB/2022
COMPLEMENTARES
Escavagao manual em solo da 1° & 2° calegoria am
5.29 CoHU 06.01.020 oAy M3 2831 | RS 50.00| RS 53.60 | RS 1.800.52
£.30 COHU 07.11.020 Rastnre compactady mecantzada de vala gu csvs com Mz 23,79 | RS 6,70| RS 8,37 | RS 282 82
7 s eaasz|
Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor
7.1 COHU 41.31.070 prismatico transliicido, 4000 K. fluxo luminoso de 1363 & un 1000 | RS 31401 RS 30239 RS 3.923.90
1800 Im, poténcia de 15 W a 24 W
QUADRD DE DISTRIBUICAC EM GHAPA METALIGA -
7.2 SILRE-EDIF 0808 D O T B0 un 100 | R§  eoaps| RS se730| RS 867,30
7.3 SIURE-EDIF Q0810 ";‘gé'f'““mo" - TIPQ ELIRCIPEL (IEC) - UNIPOLAR um 100 | RS an.74 | RS 3841 | RS aa.41
DISJUNTOR MOMNOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
T4 SINAPI 03683 NOMINAL DE 10 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 100 | Rs 11,75 | RS 1468 | RS 1a68
AF_10/2020
Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 W - lsctacao
7.5 COHU 30.02.010 Cabo o cobrs M 6177 | RS 3,39 | RS 424| RS 261.90
Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,8 1KV -
7.6 CoHU 30.21.020 o e e e M s270 | ms 3,06 | RS 32| RS 124,01
LUMINARIA ESTANGUE COM PROTECAD CONTRA
T SINAPI 102085 AGLA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO £ un 500 | RS 23044 | RS 2agzo| RS 2.393.60
INSTALACAD. AF DB/2020
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULG), 10A/Z50V,
7.8 SINAPI 1083 INCLUINDO SUPDRTE E PLACA - FORNECIMENTO E un 2o | R8s asz0| Rs 47.85 | RS 95,70
INSTALACAD. AF 0312023
CAIXA OCTOGONAL 5° X 3, PWC, INSTALADA EM LAJE
78 SINAPI 21937 - FORNECIMENTO E IHSTALACAD. AF 0612023 unN 10,00 | RS 19,42 | RS 2427 | RS 242.70
AT Cong 007,010 Calxa em PVC da d %2 ] X [ENEINS 586 | RS 3657
711 COHU 38.10.020 Eletroduto de PVC corrugado flexivel lave, dismetra M a240 | R 17,78 [ RS 2222 | RS 721.03
externo de 20 mm
71z CoH 377080 Dispositivo diferencial resiiual ds 75 A x 30 mA - 2 poios T Toa | RE  7w77| RS 7REST| RS TARST
713 COHU 38.13.010 Hletracduic comigaco am polletiana de sin densidads, M 1242 | Re £.43| RS 1053 | RS 130,78
DN= 30 mm, com b )
Cabo de cobre flaxivel de 10 mm?, lsotamento 061KV -
714 CoHU 39.21.050 e e e M 37,26 11.62| RS 14,52 | RS 541,02
g RS 167404
Placa de wentificacio em aluminio para WC. com
81 COHU 30.06.080 B e e o e un ao0 | Rs  aza2| ms 4030 | RS 161,56
BARRA DE APOID RETA, EM ACO INOX POLIDO,
8.2 SINAPI 100888 COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - un 200 | Rs  a73ar| RS 4e656 | RS 933,12
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 01/2020
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 M
8.3 SIURB-EDIF 170521 s ot E e ey B uN 200 | Rs  231mz| RS zeoce| RS 579.36
] RS 43.779,99
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9.1 COHU 501220 Estrutira ponteietada pars 1elhas onduadas W BO00 | RS 10620 RS 13282 S 7569.20
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA OE
FIBROCIMENTO E = & MM, COM RECOBRIMENTO
92 SINAPI 94210 LATERAL DE 1 /4 DE ONDA PARA TELHADO COM M2 6000 | RS a9s1| RS E187|RS 3712.20
INCLINACAD MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
9.3 COHU 22.02.010 Forro em placa de gesso kso fixo s 3240 | RS 8554 | RS 106,89 | RE 346324
04 COHU 14.10.111 enarla e Do de concreln g vedagan de 14 % 18 e 14| s sesT| RS iomas|ms 840901
05 COHU 17 02,020 Chapisco [ 15,34 | S 702 | RS B.77] Rs 593,59
56 COHU 70210 Embogo desem om espuma Ot poldster M2 11334 | RS 27pZ| RS S4BI| RS 5611.36
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAD
97 SINAPI 88450 e M2 11334 | RS 1426| RS 17.82|RS 2019.72
- ANCORAGEM DE BARRAS DE AGD COM ADESIVO A
96 SILRE-EDIF 34070 e un 00| RS 1208 RS 16.19| RS 1.230.44
ag COHU 16.35.002 ;"'“a- nul, sl am chepe gelvantzede n* M4 - corts 0,33 " graa | RS weso| RS 1ama3|Rs 12.069.93
10 SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 115.766,06 |
MOVEISIDECORAGAD
10.1 COHU 44.02.062 Emmmanalm:nm. cam frontdo, espessira de 2 Mz 165 | RS 85123 RS 108370 | RS 175511
INSTALAGAC DE PERGOLADD DE MADEIRA, EM
MAGARANDUEA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
102 SINAPI 103314 R AT T CONCRETE SOBRE Py OE M2 28| RS awerr| RS sese| RS 548076
CONCRETD EXISTENTE. AF_11/2021
PLAY GROUND
03 | SIRB-EDIF 181449 PLAYGROLAD BRINGUEDDS D MADEIRA - £SCADA un 100 ms 1s7002| RS 1.083.00| RS 1.663.02
104 SIURB-EDIF 181448 Eb’;{i“ou“n BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANCA uN 100 | RS 236234 | RS 205108 | RS 295108
PLAYGROUND BRINGUEDOS DE MADEIRA -
10.5 SIURB-EDIF 181446 GANGORRA DUPLA uN 1,00 | R$ 140561 | RS 1.756,45 [ RS 1.756.45
PLAYGROUND BRINGUEDOS DOE MADEIRA - CAGA
106 SILRE-EDIF 181442 TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E uN 100 | RS 70353 | RS amrest|es BATEST
ESCADA MARINHEIRD
PLAYGROUND BRINGUEDGS DOE MADEIRA -
107 SILRE-EDIF 181445 1,00 a1, : 2676.22
ESCORREGADOR { ALT=1,60M COMP.=3,00M) um RS 214166 RS 267622) RS
EQUIPAMENTOS URBANGS
08 SIRE-EDIF TETB10 SIMULADGR DE CAMINHADA TRIFLO COMJUGADO N 100 | RS 579487 | R 724127 | AS Taa2T
09 SIRE-EOIF 81610 PLACA DRIENTADORA VERTICAL N 100 | R6 326403 | RS 4070.85] A5 7.079 56
1040 | SIUREEDIF 81605 SIMULADGR DE CAVALGADA TRIPLD UN 100 | RS 511157 | RS Gaer.az| @S 638742
1011 | SIURE-EDIF 81616 BICICLETA OE CADEIRA TRIPLA N T00 | A6 5329.16 | RS 6659.32] A5 6.659.52
) SIIRE-EDIF 1605 MULTI EXERCITADOR CONJUGADD COM 6 FUNCOES UN 00| R& 712616 RS A 00435 | RS 904,85
SIIRE-EDIF 1606 REMADA SENTADA n 00| RS 230150 RS 2 bre.00 | RS 76,00
SIRE-EOIF 1612 ROTAGAD VERTICAL TRIPLO CONJUGADD UN 00| R 1.701.04| RS 2 125.60| RS 2562
; SIRE-EDIF 1614 ESQUI TRIPLO CONJUGADD UN 00| 6 7473025 RS 933857 RS 33357
1016 | SIURB-EDIF 181602 ROTAGPD DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO uN 100 RS 200863 | RS 250008 | RS 2509.95
FORNEGIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA
10.17 SIURB-INFRA S1600 JARDIMLT X 11 X 1000M (IE-3) 2] 3048 | RS 33,96 | RS 4144 | RE 1.636,05
1078 | COTJCOMP. | Colagao? Letreiro N 00 | R5 2755500 | RS 3443273 A6 EEEFRE]
CANTEIRG DE CONCRETO PARA FLOREIRA
10.18 COHU 19.03.080 Revestimento em ra Miracema [N 599 | RS 12757 | RS 159,41 | RS 111428
T PAISAGISNO 340,31
111 SINAPT 98508 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA AF 052018 | [T 3,00 | RS 45,25 | RS 57,79 RS 73,57
112 COHU 3405150 | Arbusto Curcige - h= 0,60 8 0.60 m [ UM 2,00 | m§ 66,80 | RS 8347 | RS 6684
TOTAL GERAL RS 494.205.27

ROSEIRA, MARCO DE 2025.

Responsével Técnico: Edgard Vilela Rodrigues Heto
CREAf CAL: A4D364-4
ART/ RRT: S11932433R0MCTO0

FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO DE CONTRATACAO

Orgdo ou Entidade: Prefeitura Municipal de Roseira

Processo no: /2025

Responsavel pelo ato autorizador: FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA

Beneficiario:

Pelo presente TERMO damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitacdo do
correspondente contrato de trabalho no Tribunal de Contas, e se for 0 caso e de nosso interesse, para, nos prazos e

nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido contrato de trabalho, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei

Complementar n°709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais.

Roseira, __ de de 2025.

Responsavel pelo ato de contratacdo

Beneficiario —
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