



Usuário: EDGARD VILELA RODRIGUES NETO

CPF: 285.316.318-07

Sair do Sistema

09/01/2023 10:10 - v.3.9.5-b7056379

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Em Aditvação 911319/2021



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

45.212.008/0001-50 - MUNICIPIO DE ROSEIRA

Voltar

Versão: 8

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	---------------	-----	-----

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais	Eventos	Frentes de Obra	PO	PLQ	CFF
--------------	---------	-----------------	----	------------	-----

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.926,15					
1.1	Placa de identificação para obra	4,50	M2	1	Serviços Preliminares	R\$ 4.926,15	-	1	Rua Purcilia Vieira dos Santos	4,50	R\$ 4.926,15
2	RECAPEAMENTO E DRENAGEM					R\$ 670.698,26					

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor	
2.1	Imprimação betuminosa ligante	8.059,7	M2	2	Recapeamento e Drenagem	R\$ 78.099,27	-	1	Rua Purcilia Vieira dos Santos	1.139,2	R\$ 11.039,53
								2	Rua José Alves Moreira	1.584,0	R\$ 15.349,25
								3	Rua Maria José Caltabiano dos Santos	2.335,4	R\$ 22.630,41
								4	Rua José Rangel	2.246,9	R\$ 21.772,95
								5	Rua João Jacinto	754,09	R\$ 7.307,13
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	322,39	M3	2	Recapeamento e Drenagem	R\$ 584.744,53	-	1	Rua Purcilia Vieira dos Santos	45,57	R\$ 82.653,95
								2	Rua José Alves Moreira	63,36	R\$ 114.921,10
								3	Rua Maria José Caltabiano dos Santos	93,42	R\$ 169.443,33
								4	Rua José Rangel	89,88	R\$ 163.022,55
								5	Rua João Jacinto	30,16	R\$ 54.703,60
2.3	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	36,65	M	2	Recapeamento e Drenagem	R\$ 7.854,46	-	5	Rua João Jacinto	36,65	R\$ 7.854,46
3	SINALIZAÇÃO					R\$ 25.536,69					

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
3.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	345,14	M2	3	Sinalização	R\$ 13.557,10	-	1	Rua Purcilia Vieira dos Santos	77,88	R\$ 3.059,13
								2	Rua José Alves Moreira	82,82	R\$ 3.253,17
								3	Rua Maria José Caltabiano dos Santos	92,22	R\$ 3.622,40
								4	Rua José Rangel	92,22	R\$ 3.622,40
3.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	66,00	M	3	Sinalização	R\$ 499,62	-	1	Rua Purcilia Vieira dos Santos	18,00	R\$ 136,26
								2	Rua José Alves Moreira	12,00	R\$ 90,84
								3	Rua Maria José Caltabiano dos Santos	18,00	R\$ 136,26
								4	Rua José Rangel	18,00	R\$ 136,26
3.3	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	33,04	M2	3	Sinalização	R\$ 2.218,96	-	1	Rua Purcilia Vieira dos Santos	9,83	R\$ 660,18
								2	Rua José Alves Moreira	3,55	R\$ 238,42
								3	Rua Maria José Caltabiano dos Santos	9,83	R\$ 660,18
								4	Rua José Rangel	9,83	R\$ 660,18

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
3.4	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	11,00	UN	3	Sinalização	R\$ 6.171,55	-	1	Rua Purcilia Vieira dos Santos	3,00	R\$ 1.683,15
								2	Rua José Alves Moreira	2,00	R\$ 1.122,10
								3	Rua Maria José Caltabiano dos Santos	3,00	R\$ 1.683,15
								4	Rua José Rangel	3,00	R\$ 1.683,15
3.5	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	11,00	UN	3	Sinalização	R\$ 3.089,46	-	1	Rua Purcilia Vieira dos Santos	3,00	R\$ 842,58
								2	Rua José Alves Moreira	2,00	R\$ 561,72
								3	Rua Maria José Caltabiano dos Santos	3,00	R\$ 842,58
								4	Rua José Rangel	3,00	R\$ 842,58
4	ACESSIBILIDADE					R\$ 40.355,68					
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	276,76	M2	4	Acessibilidade	R\$ 27.258,10	-	1	Rua Purcilia Vieira dos Santos	71,40	R\$ 7.032,19
								2	Rua José Alves Moreira	71,40	R\$ 7.032,19
								3	Rua Maria José Caltabiano dos Santos	66,98	R\$ 6.596,86
								4	Rua José Rangel	66,98	R\$ 6.596,86

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
4.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	69,00	M	4	Acessibilidade	R\$ 13.097,58	-	1	Rua Purcilia Vieira dos Santos	18,90	R\$ 3.587,60
								2	Rua José Alves Moreira	18,90	R\$ 3.587,60
								3	Rua Maria José Caltabiano dos Santos	15,60	R\$ 2.961,19
								4	Rua José Rangel	15,60	R\$ 2.961,19